Приложение № 5 
к договору
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту скатной кровли (замена шиферной кровли на кровлю из листовой оцинкованной стали) многоквартирного жилого дома капитальный ремонт по адресу: Костромская область,
г. Кострома, ул. Свердлова, д. 53 (литер А)

1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1.1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом

	1.2
	Местоположение
	г. Кострома, ул. Свердлова, д. 53 А

	1.3
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	1.4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	1.5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются на конкурсной основе

	1.7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	1.8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

	1.9
	Сроки производства работ (количество календарных дней)
	Не более 40 календарных дней

	1.10
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ
	[bookmark: _GoBack]709520 рублей



2. Технические условия и требования

2.1. В многоквартирном жилом расположенному по адресу: Костромская область, 
г. Кострома, ул. Свердлова, д. 53 А необходимо выполнить капитальный ремонт скатной кровли (замена шиферной кровли на кровлю из листовой оцинкованной стали).
2.2.  Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома:
- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
- СНиП II-26-76 «Кровли»
- МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»
2.3.  Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
2.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.
2.5.  На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фото-фиксацией.
2.6.  Особые условия:
- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.
2.7. Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.
2.8. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
2.9.  Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
2.10.  Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков.

3. Перечень основных работ по капитальному ремонту скатной кровли

	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Количество

	1
	2
	3

	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	м2
	282,77

	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под  асбестоцементом) 
	м2
	282,77

	Разборка  отливов, свесов  из оцинкованной стали
	м
	21,85

	Крепление узлов стропильной системы скобами
	шт
	6

	Разборка подстилающих слоев шлаковых
	м3
	40,77

	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	м2
	203,87

	Устройство теплоизоляционного слоя из плит минераловатных на синтетическом связующем 
	м3
	40,77

	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой с 2х сторон
	м2
	203,87

	Устройство ходовых досок
	м
	36,70

	Замена деревянной обрешетки из досок 25 мм сплошным настилом
	м2
	82,20

	Замена деревянной обрешетки из досок 25 мм с прозорами
	м2
	84,83

	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций огнебиозащитным составом  
	м2
	282,77

	Устройство кровель из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм с настенными желобами
	м2
	282,77

	Замена фронтонов
	м2
	44,5

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов
	м2
	44,5

	Замена оконных проемов во фронтонах с установкой жалюзийных решеток
	м2
	1,7

	Петля накладная
	шт
	8

	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная
	шт
	2

	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные
	шт
	2

	Замена деревянного карниза
	м2
	43,23

	Покраска карниза
	м2
	43,23

	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	295,28

	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал
	мп
	3,00

	Прочистка труб вертикальная
	мп
	19,1

	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов
	м3
	0,83

	Улучшенная штукатурка труб цементно-известковым раствором по камню стен
	м2
	6,28

	Огрунтовка, шпатлевка окраска труб
	м2
	6,28

	Разборка желобов подвесных 
	м
	33,4

	Устройство воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 
	шт
	8

	Устройство прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 
	шт
	37,2

	Устройство колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 
	шт
	14

	Устройство отливов (отметов) водосточных труб 
	шт
	8

	Устройство ухватов для водосточных труб в деревянных стенах 
	шт
	24

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного
	т
	25.9

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	т
	25,9




4. Материалы:
При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» и обеспечивать срок эксплуатации не менее 10 лет, при этом без увеличения стоимости договора. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта согласовываются с Заказчиком до начала работ.
- Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,55 мм.
      - Утеплитель:
      прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, 250кПа;
      теплопроводность не более, 0,031 Вт/(м*С)
      водопоглащение по всему объему, не более 0,2%
       группа горючести Г4
- Состав огнебиозащитный

5. Качество работ:
1.  Работы выполняются только на крыше основного здания.
2.  Технологию устройства кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Стыки листов должны обязательно иметь двойной фальц.
3.  Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.
4.  Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам на материалы.
5.Замена конструктивных элементов крыши (стропил, мауэрлатом и т.п.) не должна отражаться на прочностные характеристики конструктива.

6. Общие организационные вопросы:
Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фото-фиксацией состояния квартир верхних этажей (при наличии разрешения собственника квартир).
В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.
Строительный контроль, контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.
Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.
