ЗАДАНИЕ

на проектирование проведения ремонтных работ в жилом многоквартирном доме

капитальный ремонт крыши
	1.
	Основание для проектирования
	Постановление Администрации Костромской области № 100-а от 26.03.2014 года (с изм. от 17 июля 2014 года № 293-а) «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы»; 

Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 18 декабря 2014 года  № 17-НП «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы».

	2.
	Стадийность проектирования
	В одну стадию – «Рабочий проект». 

	3.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирного дома.

	4.
	Способ строительства
	Подрядный

	5.
	Местоположение объектов ремонта
	Костромская область, г. Кострома, ул. Щемиловка, д. 7

	6.
	Заказчик


	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	7.
	Режим работы заказчика
	Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора.

	8.
	Сведения о нуждах заказчика: 
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам при условии выполнения задания объекта, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Щемиловка, д. 7.

	9.
	Тип здания, общая площадь, характеристика, этажность
	Многоквартирный жилой дом, смешанный (кирпично-деревянный), двухэтажный, общей площадью помещений 232,90 кв. м., количество квартир 7.

	10.
	Основные требования к конструктивным решениям и материалам.
	10.1. В соответствии с актом осмотра: Сталь по обрешетке имеет сквозные отверстия, трещины, расстройство фальцев. Обрешетка ¼ диам. 100мм, подстропильные ноги, подшив карниза поражены гнилью. Слуховое окно не обеспечивает достаточное проветривание. Утеплитель чердачного перекрытия – шлак в пылеватом сост. Кирпичные трубы требуют разборки. Водосточная система нарушена, звенья отсутствуют. Замена покрытия, обрешетки, подстропильных ног, карниза, утеплителя. Устройство слуховых окон. Разборка труб. Замена водосточной системы.
10.2 Необходимо запроектировать капитальный ремонт крыши.  
Работы будут выполняться без выселения жителей. 

	11.
	Состав и содержание рабочей документации
	11.1. Обследование строительных конструкций на месте (в обязательном порядке), с целью уточнения объемов работ по проектированию, сбора дополнительных исходных данных. Согласовать с заказчиком.

11.2. Обмерные работы.

11.3. Рабочий проект на капитальный ремонт крыши.

11.4. Архитектурные решения:

-общие данные; пояснительная записка;

-планы крыши, сечения, узлы, разрезы существующей и проектируемой кровли, 

 спецификация материалов; 

- теплотехнический расчет для замены утеплителя;

-расчет по нагрузкам на кровлю постоянных и временных (снеговых) согласно СНиП; 

расчет плотности пара (точка росы), исключающий выпадения конденсата с тыльной стороны покрытия.

-схема водосточной системы

-демонтажные работы и др.

11.5. Технологические решения, строительные конструкции.

11.6. Проектом предусмотреть:

-смену существующего покрытия кровли на покрытие из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55мм с двойным фальцем
-усиление деревянных конструкций;

-полную или частичную смену деревянных конструкций крыши (обрешетка, стропильная система, мауэрлаты и т.п.);

-обеспечение мероприятий по ликвидации причин образования наледи и сосулек на карнизной части, без применения электрообогрева,  для чего рассчитать необходимое количество слуховых окон, элементов узлов вентиляции и др. на крыше;

-антисептирование и антипирирование новых строительных деревянных конструкций;
-защитное ограждение крыши при необходимости;

-снегозадерживающие устройства;

-утепление подкровельного (чердачного) перекрытия негорючими материалами;

- ремонт или замена надкровельных и подкровельных элементов (вентиляционные шахты, колпаки, канализационные стояки вывести над кровлей с устройством колпаков);

-замена наружного организованного водостока;

-демонтажные работы;

-строительный мусор от разборки конструкций.

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Необходимость принятия решения по ремонту крыши определить по результатам обследования. Согласовать с Заказчиком.

11.7. Сметная документация:

- дефектная ведомость;

- сметная документация

	12.
	Дополнительные требования
	Наличие свидетельства саморегулирующей организации о допуске к определенному виду или видам из перечня, по подготовке проектной документации, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с изменениями от 23.06.10 г.) Приказ министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624.

Сметный расчет выполнить базисно-индексным методом на основании ТСНБ 2001 Костромской области (эталон) с дополнениями и изменениями 3 в редакции 2014 года. 

Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013.

Текстовая часть Документации оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman (допускается Arial), размер шрифта 12.
Документация должна быть представлена на бумажном носителе в переплетенном виде в 4-х экземплярах и на электронном носителе на CD- или  DVD-диске в формате  PDF.

Электронная версия сметы в формате Word или Excel. Для смет, составленных в программе «WinРИК» представить электронную версию с расширением файлов *.dbf. 

Подрядчик обязан повести проверку достоверности смет (получить положительное заключение); в случае получения отрицательного заключения, Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате дополнительной экспертизы сметной документации до получения положительного заключения; готовое «Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости» передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах.

	13.
	Исходно-разрешительная документация
	- графические и иные материалы: технический паспорт, поэтажные планы.

	14.
	Срок выполнения проектных работ
	Не более 30 календарных дней от даты подписания договора

	15.
	Начальная (максимальная) стоимость работ
	60 650  рублей

	16.
	Требования к качеству и результату работ

	1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами.

2) В случае выявления грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору.

3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока.


