ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение работ по капитальному ремонту фасада 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 92
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный одноэтажный жилой дом

	2
	Местоположение
	г. Кострома, ул. Ленина, д. 92

	3
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	4
	Данные подрядной организации
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Стадийность
	Строительные работы

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания. Подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудовании, инструментов и из своего материала, гарантируя их надлежащее качество и возможность эксплуатации объекта на протяжении срока эксплуатации согласно ПОС и ППР.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания

	9
	Сроки производства работ (количество календарных дней)
	Не более 91 календарный дней, в том числе:

- 70 календарных дней на производство работ,

- 21 календарный день на проверку документации и приёмку выполненных работ

	10
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ
	1 781 810 рублей


1.  Технические условия и требования
1. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 92.

2. Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома:

- действующих СНиП, ВСН, МДС.

3.  Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. до 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать График производства работ по капитальному ремонту фасада с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан складировать строительный мусор в бункеры-накопители и своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

3.  Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту фасада
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3


	ФАСАД
	 
	 

	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (карнизная часть стены, над поврежденными перемычками)
	м3
	5

	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	м2
	1037.99

	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	м2
	1037.99

	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов  
	м2
	1037.99

	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов 
	м2
	1037.99

	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	м2
	1037.99

	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	1441.4

	ОКНА
	 
	 

	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий из угловой стали 125х125х10 и полосовой стали 80х10х510
	т
	0.9045

	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	м2
	18.96

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2
	м2
	18.96

	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	м
	12.64

	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	16.49

	Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	3.16

	ДВЕРИ
	 
	 

	Покраска металлических дверных блоков с 2 сторон
	м2
	15.93

	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	м2
	6.64

	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	6.636

	Смена дверных приборов замки врезные
	шт
	2

	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	4

	ЦОКОЛЬ
	 
	 

	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная цоколя
	м2
	72.01

	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь) 
	м2
	72.01

	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь) 
	м2
	72.01

	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (цоколь) 
	м2
	72.01

	КРЫЛЬЦО
	 
	 

	Разборка козырьков
	м2
	6

	Устройство козырьков
	м2
	6

	Смена покрытия кровли простой сложности из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм 
	м2
	6

	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
	 
	 

	Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	м
	200

	Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	шт
	100

	Установка отливов (отметов) водосточных труб
	шт
	20

	Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	шт
	20

	Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	шт
	200

	ОТМОСТКА 
	 
	 

	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м3
	2.41

	Разработка грунта вручную для устройства отмостки  группа грунтов 1 
	м3
	43.24

	Устройство песчаного основания толщиной 100 мм
	м3
	14.414

	Устройство щебеночного основания толщиной 100 мм
	м3
	14.414

	Устройство отмостки из бетона толщиной 100 мм
	м3
	14.414

	Разборка бетонных фундаментов (бетонной плиты у крыльца) 
	м3
	0.96

	Устройство фундаментной плиты у крыльца
	м3
	0.96

	БАЛКОНЫ
	 
	 

	Демонтаж ограждений балконов
	м
	55.2

	Усиление перекрытий железобетоном сверху
	м3
	10.944

	Арматура диаметром 10 мм АIII, шаг 100 мм
	т
	0.8989

	Усиление конструктивных элементов балконных плит швеллерами №18
	т
	1.0562

	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обделка плиты сталью толщиной 2 мм) 
	м2
	19.44

	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород
	м
	64.8

	МУСОР
	 
	 

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	6.6481

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	59.8326

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	т
	66.4807


4.  Материалы:
Все используемые для выполнения работ материалы, изделия и конструкции должны быть качественными, новыми (не бывшими ранее в эксплуатации, выпущенные не ранее 2013 года) и должны быть разрешены к применению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76 «О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, которые передаются заказчику до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов, изделий и конструкций. 

До начала использования на объекте материалов Подрядчик предоставляет их к осмотру Заказчиком на предмет соответствия ГОСТам, ТУ совместно с паспортами и сертификатами. Применение материалов, не соответствующих ГОСТам, ТУ, не имеющих паспортов, сертификатов не допускается. При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде.

	№п/п
	Наименование товара
	Максимальные и (или) минимальные значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться

	1
	2
	3
	4

	3
	Грунтовка
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С и влажности 65 %, ч, не более 1; Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, не менее 14с.; массовая доля нелетучих веществ, не менее 28%; водородный показатель (рН), не менее 7; Адгезия в пределах 1-2 баллов. Эластичность плёнки при изгибе не более 3 мм. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 12часов.
	После высыхания грунтовки должен образовывать однородную поверхность; цвет покрытия бесцветный;

	4
	Краска
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм. (или ВЗ-4) при температуре (20±0,5) °С, не менее 20 с.; Массовая доля нелетучих веществ 50-60%; рН краски -7,5-9,5; Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65+5) %, не более 1ч.; Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20+2) °С, не менее 48 часов; смываемость пленки, не более, 3,5 г/м².
	Внешний вид краски однородный масса без посторонних включений; цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета

	5
	Сталь оцинкованная
	Толщина 0,55мм
	


5. Качество работ:
Выполнение работ в соответствии с требованиями нормативной документации согласно требованиям СНИП, ВСН, МДС. 
Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

Подрядчик еженедельно обязан предоставлять Заказчику в электронном виде (на электронную почту) фотоотчет с письменными пояснениями о ходе выполнения работ.

Требования по выполнению сопутствующих работ: при выявлении необходимости выполнения дополнительных работ, без которых эксплуатация здания будет невозможна, Подрядчик обязан выполнить их своими силами и средствами.
6. Общие организационные вопросы
Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фото фиксацией состояния.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-хдневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль: контролирующие органы и Подрядчик не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.
