ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение работ по капитальному ремонту фасада 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Ерохова, д. 34
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный одноэтажный жилой дом

	2
	Местоположение
	г. Кострома, ул. Ерохова, д. 34

	3
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	4
	Данные подрядной организации
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Стадийность
	Строительные работы

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания. Подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудовании, инструментов и из своего материала, гарантируя их надлежащее качество и возможность эксплуатации объекта на протяжении срока эксплуатации согласно ПОС и ППР.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания

	9
	Сроки производства работ (количество календарных дней)
	Не более 91 календарный дней, в том числе:

- 70 календарных дней на производство работ,

- 21 календарный день на проверку документации и приёмку выполненных работ

	10
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ
	1 239 740 рублей


1.  Технические условия и требования
1. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Ерохова, д. 34.

2. Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома:

- действующих СНиП, ВСН, МДС.

3.  Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. до 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать График производства работ по капитальному ремонту фасада с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан складировать строительный мусор в бункеры-накопители и своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

3.  Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту фасада
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3


	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен
	м2
	322.98

	Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 270 мм (4 бревна L=6 м)
	м
	24

	Смена нижних венцов в стенах из бревен окладных диаметром 270 мм
	м
	105.16

	Ремонт оклеечной гидроизоляции в 2 слоя 
	м2
	57.84

	Сменах отливов
	м
	105.16

	Ремонт конопатки швов
	м
	1682.56

	Обшивка каркасных стен досками обшивки
	м2
	322.98

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен
	м2
	322.98

	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Огнез-Д"
	м2
	645.98

	Состав "Огнез-Д"
	кг
	174.4092

	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича
	м2
	5.27

	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич
	м2
	104.53

	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	м2
	6.6

	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	м2
	274.49

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая
	м2
	274.49

	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	770

	ОКНА
	 
	 

	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (над окном) 
	м3
	0.6989

	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий из угловой стали 125х125х10 и полосовой стали 80х10х640 - 3 шт.
	т
	0.1972

	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	м2
	10.47

	Снятие деревянных отливов над окнами
	м
	26.85

	Установка блоков оконных пластиковых
	м2
	10.47

	Окно пластиковое 0,8*1 м (О-2)
	шт
	4

	Окно пластиковое 1,01*1,8 м (О-1) 
	шт
	4

	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 300 мм в стенах толщиной до 0,51 м 
	м
	5.64

	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 500 мм в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	м
	1.6

	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	4.92

	Установка отливов на окнах из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	4.43

	Установка вентиляционной решётки в окно размером 0,7*0,5 м
	шт
	1.00

	Снятие наличников
	м
	166.46

	Установка и крепление наличников
	м
	166.46

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву наличников с 2-х сторон
	м2
	49.94

	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Огнез-Д"
	м2
	49.94

	Состав "Огнез-Д"
	кг
	13.4838

	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски более 35% 
	м2
	1.27

	ДВЕРИ
	 
	 

	Покраска металлических дверных блоков с 2 сторон
	м2
	21.38

	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	4

	Смена замка
	шт
	4

	ЦОКОЛЬ
	 
	 

	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (частично) 
	м2
	22.09

	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич
	м2
	24.38

	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	м2
	60.94

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая
	м2
	60.94

	Установска отливов из оцинкованной стали толщиной  0,55 мм на цокольной части 
	м2
	25.39

	КРЫЛЬЦО
	 
	 

	Разборка козырьков 
	м2
	9

	Устройство козырьков
	м2
	9

	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали толщиной 0,55 мм 
	м2
	9

	ОТМОСТКА 
	 
	 

	Разборка бетонной отмостки
	м2
	104.66

	Разработка грунта вручную для устройства отмостки  группа грунтов 1 
	м3
	32

	Устройство песчаного основания толщиной 100 мм
	м3
	10.466

	Устройство щебеночного основания толщиной 100 мм
	м3
	10.466

	Устройство отмостки из бетона толщиной 100 мм
	м3
	10.466

	Разборка фундаментной плиты у крыльца
	м3
	0.45

	Устройство фундаментной плиты у крыльца
	м3
	0.45

	МУСОР
	 
	 

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	11.4084

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	102.6757

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	т
	114.0841


4.  Материалы:
Все используемые для выполнения работ материалы, изделия и конструкции должны быть качественными, новыми (не бывшими ранее в эксплуатации, выпущенные не ранее 2013 года) и должны быть разрешены к применению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76 «О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, которые передаются заказчику до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов, изделий и конструкций. 

До начала использования на объекте материалов Подрядчик предоставляет их к осмотру Заказчиком на предмет соответствия ГОСТам, ТУ совместно с паспортами и сертификатами. Применение материалов, не соответствующих ГОСТам, ТУ, не имеющих паспортов, сертификатов не допускается. При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде.

	№п/п
	Наименование товара
	Максимальные и (или) минимальные значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться

	1
	2
	3
	4

	3
	Грунтовка
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С и влажности 65 %, ч, не более 1; Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, не менее 14с.; массовая доля нелетучих веществ, не менее 28%; водородный показатель (рН), не менее 7; Адгезия в пределах 1-2 баллов. Эластичность плёнки при изгибе не более 3 мм. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 12часов.
	После высыхания грунтовки должен образовывать однородную поверхность; цвет покрытия бесцветный;

	4
	Краска
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм. (или ВЗ-4) при температуре (20±0,5) °С, не менее 20 с.; Массовая доля нелетучих веществ 50-60%; рН краски -7,5-9,5; Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65+5) %, не более 1ч.; Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20+2) °С, не менее 48 часов; смываемость пленки, не более, 3,5 г/м².
	Внешний вид краски однородный масса без посторонних включений; цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета

	5
	Сталь оцинкованная
	Толщина 0,55мм
	


5. Качество работ:
Выполнение работ в соответствии с требованиями нормативной документации согласно требованиям СНИП, ВСН, МДС. 
Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

Подрядчик еженедельно обязан предоставлять Заказчику в электронном виде (на электронную почту) фотоотчет с письменными пояснениями о ходе выполнения работ.

Требования по выполнению сопутствующих работ: при выявлении необходимости выполнения дополнительных работ, без которых эксплуатация здания будет невозможна, Подрядчик обязан выполнить их своими силами и средствами.
6. Общие организационные вопросы
Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фото фиксацией состояния.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-хдневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль: контролирующие органы и Подрядчик не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.
