Техническое задание

на разработку проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту фасада объекта культурного наследия областного значения «Дом жилой М.П. Грамотиной, 1789 г., 1820-е гг.», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Чайковского, 13/1 А.

	1
	Наименование объекта культурного наследия
	«Дом жилой М.П. Грамотиной, 1789 г., 1820-е гг.»

	2
	Адрес объекта культурного наследия
	156000, г. Кострома, ул. Чайковского, 13/1 А

	3
	Категория государственной охраны объекта культурного наследия, дата его постановки на государственную охрану 


	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12. 1993 г. № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1.

	4
	Краткие сведения об объекте культурного наследия и его техническом состоянии, включая малые архитектурные формы, монументальную живопись и предметы внутреннего убранства, инженерные сооружения и оборудование 


	Характеристики описаны в паспорте объекта культурного наследия.

	5
	Цель выполняемых работ
	Разработка проектной документации для капитального ремонта объекта культурного наследия - капитальный ремонт фасада

	6
	Основание для капитального ремонта объекта культурного наследия 
	Постановление Администрации Костромской области № 100-а от 26.03.2014 года (с изм. от 17.07. 2014 года   № 293-а) «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы»; 

Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 18 декабря 2014 года № 17-НП (с изм. от 09.12.2015 № 33-НП) «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы».

	7
	Основное содержание капитального ремонта
	Основное содержание работ:

- капитальный ремонт фасадов;

	8
	Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации и возможность ее использования 
	Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации отсутствуют

	9
	Заказчик


	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	10
	Режим работы заказчика
	Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора.

	11
	Сведения о нуждах заказчика: 
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам при условии выполнения задания объекта культурного наследия областного значения «Дом жилой М.П. Грамотиной, 1789 г., 1820-е гг.», расположенного по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Чайковского, 13/1 А.  

	12
	Требования к подрядчику
	Проектная организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной соответствующим федеральным лицензирующим органом. Лицензия подрядчика должна включать в себя следующие виды работ:

- разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

	13
	Состав и содержание проектной документации на капитальный ремонт фасада
	В соответствии с ГОСТ Р 55528-2013

Раздел 1. Предварительные работы:

- исходно-разрешительная документация;

- предварительные исследования (акт обследования технического состояния с фотофиксацией; акт утрат первоначального облика)
Раздел 2 Комплексные научные исследования:

- натурные исследования – обмеры частей и элементов памятника (фасады);

- акт исследования по зондажам

Раздел 3 Проект реставрации:

Стадия I «Эскизный проект»:

- пояснительная записка;

- архитектурные решения (фасады)
Стадия II «Проект» - не разрабатывается;

Стадия III «Рабочая проектно-сметная документация»:
Стадия III Рабочая проектно-сметная документация:

- инженерно-конструкторская часть в соответствии с актом обследования;

- дефектная ведомость;

- сметная документация

	14
	Требования по научно руководству и авторскому и техническому надзору
	Разработчик проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляет научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, технический и авторский надзор за проведением работ на объекте культурного наследия до дня завершения выполнения указанных работ.

	15
	Исходно-разрешительная документации (сбор и подготовка совместно с департаментом культуры КО в порядке оказания технической помощи Заказчику)
	- разрешение на проведение научно-исследовательских и проектных работ на капитальный ремонт объекта культурного наследия;
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
- копия паспорта объекта культурного наследия или его учетной карточки - при наличии;

- копии охранных документов – при наличии;

- графические и иные материалы: технический паспорт, поэтажные планы, план участка – при наличии.

	16
	Нормативно-правовая база:
	Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения).

Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. Дата введения -2014-01-01.

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»,
-СРП-2007, часть 1 «Свод реставрационных правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия»,

 - СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»,

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, 

-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

-ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

-СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»,

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987.
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	Дополнительные требования и условия
	Наличие свидетельства саморегулирующей организации о допуске к определенному виду или видам из перечня, по подготовке проектной документации, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с изменениями от 23.06.10 г.) Приказ министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624.

Сметный расчет выполнить базисно-индексным методом на основании ТСНБ 2001 Костромской области (эталон) с дополнениями и изменениями 3 в редакции 2014 года. 

Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013.

Текстовая часть Документации оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman (допускается Arial), размер шрифта 12.

Первоначально документация должна быть представлена на бумажном носителе в переплетенном виде в 1-м экземплярах и на электронном носителе на CD- или  DVD-диске в формате  PDF, для передачи документации на экспертизу сметной документации.

Электронная версия сметы в формате Word или Excel. Для смет, составленных в программе «WinРИК» представить электронную версию с расширением файлов *.dbf. 

Подрядчик совместно с Заказчиком обязан повести проверку достоверности смет (получить положительное заключение); в случае получения отрицательного заключения, Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате дополнительной экспертизы сметной документации до получения положительного заключения.

Готовое «Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости» передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах, а так же документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе CD- или  DVD-диске в формате  PDF.

В случае, при организации Заказчиком государственной историко-культурной экспертизы, получения отрицательного заключения Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний в течение одного месяца с момента получения отрицательного заключения.
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	Срок выполнения проектных работ
	Не более 21 календарного дня от даты подписания договора
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	Начальная (максимальная) стоимость работ
	152 251  рубля
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	Требования к качеству и результату работ

	1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами.

2) В случае выявления грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору.

3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока.

Срок предоставления гарантий качества работ: не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ.


