Техническое задание 
на разработку научно-проектной документации по капитальному ремонту
кровли объекта культурного наследия  «Главный дом. Здесь в детские годы жил хирург, академик Спасокукоцкий С.И., 1873 г.;1873-1877 гг..», Флигель, 1874 г.
	№
	Перечень основных данных и требований
	Описание

	1
	Наименование объекта культурного наследия
	«Главный дом. Здесь в детские годы жил хирург, академик Спасокукоцкий С.И., 1873 г.;1873-1877 гг..» Флигель, 1874 г.

	2
	Адрес объекта культурного наследия
	РФ, 156000 г. Кострома, ул. Ивановская, 8 лит. Б

	3
	Категория государственной охраны объекта культурного наследия, дата его постановки на государственную охрану 


	Объект культурного наследия регионального значения, поставлен на государственную охрану Постановлением губернатора Костромской области от 03.02. 2005г. № 38 а «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения»

	4
	Краткие сведения об объекте культурного наследия и его техническом состоянии, включая малые архитектурные формы, монументальную живопись и предметы внутреннего убранства, инженерные сооружения и оборудование 


	Главный дом – прямоугольное в плане здание под вальмовой кровлей, усложненное симметричными, чуть пониженными пристройками сеней к обоим боковым фасадам, отличается нестандартным фасадным декором. Главный фасад основного объема в четыре оконные оси симметричен. Углы и центр его отмечены филенчатыми поэтажными пилястрами. Каждый этаж завершен карнизом: нижний – кирпичным профилированным, верхний – деревянным, большого выноса, с гладким фризом. Скромным украшением небольших, с лучковой перемычкой, окон первого этажа служат вытянутые замки, заканчивающиеся раскреповкой междуэтажного карниза. Прямоугольные более высокие окна второго заключены в наличники с профилированными сандриками, опирающимися на тонкие пилястры с подобием триглифов в верхней части. Интересна остекленная восточная веранда второго этажа: переплет крупного прямоугольного окна, выходящего на улицу, имитирует сдвоенную арку. Два входа в здание – один на левом фланге уличного фасада, другой с противоположной стороны дворового. Крыша – стропильная чердачная. Общее состояние покрытия кровли неудовлетворительное. Организованный наружный водосток находится в крайне неудовлетворительном состоянии, некоторые элементы утрачены. Общее техническое состояние здания удовлетворительное.

	5
	Цель выполняемых работ
	Разработка научно-проектной документации для капитального ремонта объекта культурного наследия - капитальный ремонт крыши  

	6
	Основание для капитального ремонта объекта культурного наследия 

	Постановление Администрации Костромской области № 100-а от 26.03.2014 года (с изм. от 17   июля    2014  года   № 293-а) «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы»; 

Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 25 июня 2014 года  № 11-НП «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2014 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы».

	7
	Основное содержание капитального ремонта
	Основное содержание работ:

- Ремонт обрешетки кровли;

- Ремонт сохранившихся и воссоздание (по историческим аналогам) утраченных слуховых окон;

- Ремонт дымовентиляционных труб;

- Ремонт системы организованного наружного водостока

	8
	Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации и возможность ее использования 
	Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации отсутствуют

	9
	Заказчик


	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	10
	Режим работы заказчика
	Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора.

	11
	Сведения о нуждах заказчика:
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам при условии выполнения задания объекта культурного наследия регионального назначения «Главный дом. Здесь в детские годы жил хирург, академик Спасокукоцкий С.И., 1873 г.;1873-1877 гг..», Флигель, 1874 г. расположенного  по адресу: г. Кострома,  ул. Ивановская, д. 8 лит. Б.  

	12
	Требования к подрядчику
	Проектная организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной соответствующим федеральным лицензирующим органом. Лицензия подрядчика должна включать в себя следующие виды работ:

- разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

	13
	Состав и содержание проектной документации 
	В соответствии с приложением 2 к Своду реставрационных правил СРП-2007.
Раздел 1. Предварительные работы
- предварительные исследования, в том числе: предварительное инженерное заключение о состоянии конструкций стропильной системы.
Раздел 2 Комплексные научные исследования:
- историко-архивные и библиографические исследования
- натуральные исследования

- инженерные исследования

Раздел 3 Проект капитального ремонта:
- пояснительная записка;

- архитектурные решения;

-конструктивные решения

Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация:

-архитектурно-строительная часть;

-инженерно-конструкторская часть;

- специализированные инженерные работы.

	14
	Требования по научно руководству и авторскому и техническому надзору
	Разработчик проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляет научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, технический и авторский надзор за проведением работ на объекте культурного наследия до дня завершения выполнения указанных работ.

	15
	Исходно-разрешительная документации (сбор и подготовка совместно с департаментом культуры КО в порядке оказания технической помощи Заказчику)
	- Разрешение на правоведение проектных работ на капитальный ремонт объекта культурного наследия.

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

- Копия паспорта объекта культурного наследия или его учетной карточки.

-  Копии охранных документов.

- Графические и иные материалы: поэтажные планы; ситуационный план; фото документацию.

	16
	Нормативно-правовая база:
	Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения).

Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. Дата введения -2014-01-01.

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»,
-СРП-2007, часть 1 «Свод реставрационных правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия»,

 -СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»,

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, 

-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

-ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

-СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»,

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП   ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987..

	17
	Нормативно-правовая база:
	Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения).

Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. Дата введения -2014-01-01.

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»,
-СРП-2007, часть 1 «Свод реставрационных правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия»,

 -СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»,

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, 

-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

-ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

-СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»,

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП   ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987.

	18
	Дополнительные требования и условия
	Сметный расчет выполнить базисно-индексным методом на основании ТСНБ 2001 Костромской области (эталон) с дополнениями и изменениями 3 в редакции 2014 года. На реставрационные работы выполняется отдельная смета составленная ресурсным методом на основании сборников по реставрационным работам включенных в федеральный реестр.

Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013.

Текстовая часть Документации оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman (допускается Arial), размер шрифта 12, 14.

Документация должна быть представлена на бумажном носителе в переплетенном виде в 4-х экземплярах и на электронном носителе на CD- или  DVD-диске в формате  PDF.

Электронная версия сметы в формате  Word   или Excel. Для смет, составленных в программе «WinРИК» представить электронную версию с расширением файлов *.dbf. Для смет, составленных в других программах представить электронную версию в формате АРПС.
В случае, при организации Заказчиком государственной историко-культурной экспертизы, получения отрицательного заключения Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате дополнительных затрат в течение одного месяца с момента получения отрицательного заключения;

Подрядчик обязан повести проверку достоверности смет (получить положительное заключение); в случае получения отрицательного заключения, Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате дополнительной экспертизы сметной документации до получения положительного заключения; готовое «Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости» передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах

	19
	Срок выполнения проектных работ
	Не более  50 календарных дней от даты подписания договора

	20
	Начальная (максимальная) стоимость работ
	50 000 рублей

	21
	Требования к качеству и результату работ

	1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами.

2) В случае выявления грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору.

3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока.

Срок предоставления гарантий качества работ:  не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ.


