ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение работ по капитальному ремонту подвала
многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Кострома, г. Советская, д. 48 б. Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой Хватовых, посл. Треть XIX в.»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный одноэтажный жилой дом объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой Хватовых, посл. Треть XIX в.»

	2
	Местоположение
	г. Кострома, ул. Советская, д. 48 б

	3
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	4
	Данные подрядной организации
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Стадийность
	Строительные работы

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания. Подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудовании, инструментов и из своего материала, гарантируя их надлежащее качество и возможность эксплуатации объекта на протяжении срока эксплуатации согласно ПОС и ППР.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания

	9
	Сроки производства работ (количество календарных дней)
	Не более 30 календарных дней

	10
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ
	448 130 рублей


1.  Технические условия и требования
1. Выполнение работ по капитальному ремонту подвала многоквартирного жилого дома объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Хватовых, посл. Треть XIX в.»по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 48 б.

2. Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома:

- действующих СНиП, ВСН, МДС.

3.  Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. до 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение на производство работ в Департаменте культуры по Костромской области. 

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту подвала с деталировкой узлов.

Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.

- Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

3.  Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту подвала
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	3.1.
	Разборка кладки кирпичных стен на глубину 250мм
	м2
	62

	3.2.
	Кладка стен из керамического кирпича с расшивкой швов
	м2
	62

	3.3.
	Устройство продухов 0,75*1
	шт
	4

	3.4.
	Выемка грунта подвала толщиной 200 мм
	м3
	5


	3.5.
	Засыпка песком с уплотнением толщиной 200 мм
	м3
	5

	3.6.
	Устройство отмостки (в соответствии с проектом)
	м2
	76

	3.7.
	Вывоз мусора
	тн
	62,61


4.  Материалы:

Все используемые для выполнения работ материалы, изделия и конструкции должны быть качественными, новыми (не бывшими ранее в эксплуатации, выпущенные не ранее 2013 года) и должны быть разрешены к применению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76 «О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, которые передаются заказчику до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов, изделий и конструкций. 

До начала использования на объекте материалов Подрядчик предоставляет их к осмотру Заказчиком на предмет соответствия ГОСТам, ТУ совместно с паспортами и сертификатами. Применение материалов, не соответствующих ГОСТам, ТУ, не имеющих паспортов, сертификатов не допускается. При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, должны соответствовать проектно-сметной документацией и согласовываются с Заказчиком до начала работ.
5. Качество работ:
Выполнение работ производится в соответствии со сметной документации и с требованиями нормативной документации СНИП, ВСН, МДС.
Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

Подрядчик еженедельно обязан предоставлять Заказчику в электронном виде (на электронную почту) фотоотчет с письменными пояснениями о ходе выполнения работ.

Требования по выполнению сопутствующих работ: при выявлении необходимости выполнения дополнительных работ, без которых эксплуатация здания будет невозможна, Подрядчик обязан выполнить их своими силами и средствами.
6. Общие организационные вопросы
Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фото фиксацией состояния.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-хдневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль: контролирующие органы и Подрядчик не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.
