Техническое задание

на разработку проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту фасада объекта культурного наследия областного значения «Дом жилой, 1870 г.», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Лесная, 13.
	1
	Наименование объекта культурного наследия
	Дом жилой Персианцева, 50-е гг. XIX в.

	2
	Адрес объекта культурного наследия
	156000, г. Кострома, ул. Лесная, 13

	3
	Категория государственной охраны объекта культурного наследия, дата его постановки на государственную охрану 
	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12. 1993 г. № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1

	4
	Краткие сведения об объекте культурного наследия и его техническом состоянии, включая малые архитектурные формы, монументальную живопись и предметы внутреннего убранства, инженерные сооружения и оборудование 


	Характеристики описаны в паспорте объекта культурного наследия.

	5
	Цель выполняемых работ
	Разработка проектной документации для капитального ремонта объекта культурного наследия - капитальный ремонт фасада

	6
	Основание для капитального ремонта объекта культурного наследия 
	Постановление Администрации Костромской области № 100-а от 26.03.2014 года (с изм. от 17.07. 2014 года   № 293-а) «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы»; 

Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 18 декабря 2014 года № 17-НП (с изм. от 24.03.2015 № 21-НП) «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы».

	7
	Основное содержание капитального ремонта
	Основное содержание работ:

- капитальный ремонт фасадов;

	8
	Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации и возможность ее использования 
	Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации отсутствуют

	9
	Заказчик


	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	10
	Режим работы заказчика
	Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора.

	11
	Сведения о нуждах заказчика: 
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам при условии выполнения задания объекта культурного наследия областного значения «Дом жилой Персианцева, 50-е гг. XIX в.г.», расположенного по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Лесная, 13 Б

	12
	Требования к подрядчику
	Проектная организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной соответствующим федеральным лицензирующим органом. Лицензия подрядчика должна включать в себя следующие виды работ:

- разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

	13
	Состав и содержание проектной документации на капитальный ремонт фасада
	В соответствии с ГОСТ Р 55528-2013

Раздел 1. Предварительные работы:

- исходно-разрешительная документация;

- предварительные исследования (акт обследования технического состояния с фотофиксацией; акт утрат первоначального облика)
Раздел 2 Комплексные научные исследования:

- натурные исследования – обмеры частей и элементов памятника (фасады);

- акт исследования по зондажам

Раздел 3 Проект реставрации:

Стадия I «Эскизный проект»:

- пояснительная записка;

- архитектурные решения (фасады)
Стадия II «Проект» - не разрабатывается;

Стадия III «Рабочая проектно-сметная документация»:
Стадия III Рабочая проектно-сметная документация:

- инженерно-конструкторская часть в соответствии с актом обследования;

- дефектная ведомость;

- сметная документация

	14
	Требования по научно руководству и авторскому и техническому надзору
	Разработчик проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляет научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, технический и авторский надзор за проведением работ на объекте культурного наследия до дня завершения выполнения указанных работ.

	15
	Исходно-разрешительная документации (сбор и подготовка совместно с департаментом культуры КО в порядке оказания технической помощи Заказчику)
	- разрешение на проведение научно-исследовательских и проектных работ на капитальный ремонт объекта культурного наследия;
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
- копия паспорта объекта культурного наследия или его учетной карточки - при наличии;

- копии охранных документов – при наличии;

- графические и иные материалы: технический паспорт, поэтажные планы, план участка – при наличии.

	16
	Нормативно-правовая база:
	Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения).

Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. Дата введения -2014-01-01.

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»,
-СРП-2007, часть 1 «Свод реставрационных правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия»,

 - СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»,

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, 

-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

-ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

-СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»,

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987.

	17
	Дополнительные требования и условия
	Сметный расчет выполнить базисно-индексным методом на основании ТСНБ 2001 Костромской области (эталон) с дополнениями и изменениями 3 в редакции 2014 года. На реставрационные работы выполняется отдельная смета составленная ресурсным методом на основании сборников по реставрационным работам включенных в федеральный реестр.

Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013.

Текстовая часть Документации оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman (допускается Arial), размер шрифта 12, 14.

Документация должна быть представлена на бумажном носителе в переплетенном виде в 4-х экземплярах и на электронном носителе на CD- или  DVD-диске в формате  PDF.

Электронная версия сметы в формате Word или Excel. Для смет, составленных в программе «WinРИК» представить электронную версию с расширением файлов *.dbf. Для смет, составленных в других программах представить электронную версию в формате АРПС.
В случае, при организации Заказчиком государственной историко-культурной экспертизы, получения отрицательного заключения Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате дополнительных затрат в течение одного месяца с момента получения отрицательного заключения;

Подрядчик обязан повести проверку достоверности смет (получить положительное заключение); в случае получения отрицательного заключения, Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате дополнительной экспертизы сметной документации до получения положительного заключения; готовое «Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости» передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах.

	18
	Срок выполнения проектных работ
	В соответствии графиком выполнения работ

	19
	Начальная (максимальная) стоимость работ
	120 124  рубля

	20
	Требования к качеству и результату работ

	1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами.

2) В случае выявления грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору.

3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока.

Срок предоставления гарантий качества работ: не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ.


