ЗАДАНИЕ

на проектирование проведения ремонтных работ в жилом многоквартирном доме

капитальные ремонт фундаментов
	1.
	Основание для проектирования
	Постановление Администрации Костромской области № 100-а от 26.03.2014 года (с изм. от 17 июля 2014 года № 293-а) «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы»; 

Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 18 декабря 2014 года  № 17-НП «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы».

	2.
	Стадийность проектирования
	В одну стадию – «Рабочий проект». 

	3.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирного дома.

	4.
	Способ строительства
	Подрядный

	5.
	Местоположение объектов ремонта
	Костромская область, Мантуровский район, г. Мантурово, ул. Ленина, д. 15

	6.
	Заказчик


	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	7.
	Режим работы заказчика
	Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора.

	8.
	Сведения о нуждах заказчика: 
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам при условии выполнения задания объекта, расположенного по адресу: Костромская область, Мантуровский район, г. Мантурово, ул. Ленина, д. 15

	9.
	Тип здания, общая площадь, характеристика, этажность
	Многоквартирный жилой дом, деревянный, двухэтажный, общей площадью помещений 490,40 кв. м., количество квартир 8

	10.
	Основные требования к конструктивным решениям и материалам.
	10.1. По акту осмотра выявлено следующее: Бревно, обшито вагонкой, промерзание и продуваемость стен, нарушена конопатка стен, обшивка частично отпала рассохлась, нарушен окрасочный слой. 
10.2 Необходимо запроектировать: Устройство обшивки стен. Востановление конопатки стен.Устройство отмостки.
Работы будут выполняться без выселения жителей. 

10.3.Проектирование вести с учетом требований действующих норм и правил РФ

	11.
	Состав и содержание рабочей документации
	11.1. Обследование строительных конструкций на месте (в обязательном порядке), с целью уточнения объемов работ по проектированию, сбора дополнительных исходных данных. Согласовать с заказчиком.

11.2. Обмерные работы.

11.3. Рабочий проект на капитальный ремонт усиление фундаментов.

11.4. Архитектурные решения:

-общие данные; пояснительная записка;

-планы фундаментов, сечения, узлы, разрезы существующих и проектируемых фундаментов, 

 спецификация материалов; 

-расчет по нагрузкам на фундаменты постоянных и временных согласно СНиП; 

-демонтажные работы и др.

11.5. Технологические решения, строительные конструкции.

11.6. Проектом предусмотреть: 

-усиление фундаментов, 

- замену нижних венцов.

 -ремонт кладки цоколя. 

- ремонт штукатурного слоя цоколя. 

- устройство отмостки вокруг здания
-демонтажные работы;

- восстановление внутренней отделки после проведенного ремонта;

-строительный мусор от разборки конструкций.

- другие объемы, выявленные при обследовании.

 Необходимость принятия решения по усилению фундамента определить по результатам обследования. Согласовать с Заказчиком.
11.7. Сметная документация:

- дефектная ведомость;

- сметная документация

	12.
	Дополнительные требования
	Наличие свидетельства саморегулирующей организации о допуске к определенному виду или видам из перечня, по подготовке проектной документации, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с изменениями от 23.06.10 г.) Приказ министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624.

Сметный расчет выполнить базисно-индексным методом на основании ТСНБ 2001 Костромской области (эталон) с дополнениями и изменениями 3 в редакции 2014 года. 

Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013.

Текстовая часть Документации оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman (допускается Arial), размер шрифта 12.
Документация должна быть представлена на бумажном носителе в переплетенном виде в 4-х экземплярах и на электронном носителе на CD- или  DVD-диске в формате  PDF.

Электронная версия сметы в формате Word или Excel. Для смет, составленных в программе «WinРИК» представить электронную версию с расширением файлов *.dbf. 

Подрядчик обязан повести проверку достоверности смет (получить положительное заключение); в случае получения отрицательного заключения, Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате дополнительной экспертизы сметной документации до получения положительного заключения; готовое «Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости» передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах.

	13.
	Исходно-разрешительная документация
	- графические и иные материалы: технический паспорт, поэтажные планы.

	14.
	Срок выполнения проектных работ
	Не более 40 календарных дней от даты подписания договора

	15.
	Начальная (максимальная) стоимость работ
	105 990  рублей

	16.
	Требования к качеству и результату работ

	1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами.

2) В случае выявления грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору.

3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока.


