ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

на капитальный ремонт фундамента многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, пр-т. Речной, д. 70
	1.
	Основание для проектирования
	Постановление Администрации Костромской области № 100-а от 26.03.2014 года (с изм. от 17 июля 2014 года № 293-а) «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы»; 

Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 18 декабря 2014 года № 17-НП «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы».

	2.
	Стадийность проектирования
	В одну стадию – «Рабочий проект». 

	3.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирного дома.

	4.
	Способ строительства
	Подрядный

	5.
	Местоположение объектов ремонта
	Костромская область, г. Кострома, пр-т. Речной, д. 70

	6.
	Заказчик


	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	7.
	Режим работы заказчика
	Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора.

	8.
	Сведения о нуждах заказчика: 
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам при условии выполнения задания объекта, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, пр-т. Речной, д. 70

	9.
	Тип здания, общая площадь, характеристика, этажность
	Многоквартирный жилой дом, бревенчатый, двухэтажный, общей площадью помещений 449,2 кв. м.

	10.
	Основные требования к конструктивным решениям и материалам.
	10.1. В соответствии с актом осмотра: Кирпичный ленточный. Отмостка отсутствует. Выкрошивание кирпичей кладки цоколя. Отслоение штукатурного слоя. Отлив на цоколе отсутствует. Необходимо устройство отмостки. Установка отлива. Восстановление штукатурного слоя цоколя.
10.2 Проектирование вести с учетом требований действующих норм и правил РФ.
Работы будут выполняться без выселения жителей. 

	11.
	Состав и содержание рабочей документации
	11.1. Обследование строительных конструкций на месте (в обязательном порядке), с целью уточнения объемов работ по проектированию, сбора дополнительных исходных данных. Согласовать с заказчиком.

11.2. Обмерные работы.

11.3. Рабочий проект на капитальный ремонт усиление фундаментов.

11.4. Архитектурные решения:

-общие данные; пояснительная записка; ПОС;
-планы фундаментов, сечения, узлы, разрезы существующих и проектируемых фундаментов, 

 спецификация материалов; 

-расчет по нагрузкам на фундаменты постоянных и временных согласно СНиП; 

-демонтажные работы и др.

11.5. Технологические решения, строительные конструкции.

11.6. Проектом предусмотреть: 

-усиление фундаментов, 

- замену нижних венцов.

 -ремонт кладки цоколя. 

- ремонт штукатурного слоя цоколя. 

- устройство отмостки вокруг здания

-демонтажные работы;

- восстановление внутренней отделки после проведенного ремонта;

-строительный мусор от разборки конструкций.

- другие объемы, выявленные при обследовании.

 Необходимость принятия решения по усилению фундамента определить по результатам обследования. Согласовать с Заказчиком.

11.7. Сметная документация:

- дефектная ведомость;

- сметная документация

	12.
	Дополнительные требования
	Наличие свидетельства саморегулирующей организации о допуске к определенному виду или видам из перечня, по подготовке проектной документации, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с изменениями от 23.06.10 г.) Приказ министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624.

Сметный расчет выполнить базисно-индексным методом на основа-нии ФСНБ 2001 (эталон) с дополнениями и изменениями 11. 

Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013.

Текстовая часть Документации оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman (допускается Arial), размер шрифта 12.

Первоначально документация должна быть представлена в соответ-ствии с разработанным порядком предоставления проектно – смет-ной документации на бумажном носителе в переплетенном виде в 1-м экземпляре и на электронном носителе на CD- или DVD-диске в формате PDF, для передачи документации на экспертизу сметной документации.

Электронная версия сметы в формате Word или Excel. Для смет, со-ставленных в программе «WinРИК» представить электронную вер-сию с расширением файлов *.dbf. 

Подрядчик совместно с Заказчиком обязан повести проверку досто-верности смет (получить положительное заключение); в случае по-лучения отрицательного заключения, Подрядчик берет на себя обя-зательство по устранению замечаний и оплате дополнительной экс-пертизы сметной документации до получения положительного за-ключения.

Готовое «Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости» передаётся Заказчику на бумаж-ном носителе в 4-х экземплярах, а также документацию в 3-х экзем-плярах на бумажном носителе и на электронном носителе CD- или DVD-диске в формате PDF.

	13.
	Исходно-разрешительная документация
	- графические и иные материалы: технический паспорт, поэтажные планы.

	14.
	Срок выполнения проектных работ
	Не более 30 календарных дней от даты подписания договора

	15.
	Начальная (максимальная) стоимость работ
	40 330 рублей

	16.
	Требования к качеству и результату работ

	1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами.

2) В случае выявления грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору.

3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока.


