
	

	Стройка:
	Капитальный ремонт фундаментов объектов культурного наследия областного значения

	

	Объект:
	Костромская обл., г. Солигалич, ул. Комсомольская, д. 8

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-01 изм. 2

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт фундамента объекта культурного наследия "Дом жилой, кон. XIX в.", расположенный по адресу: г. Солигалич, ул. Комсомольская, д. 8

	Основание: 1490-АС

	Сметная стоимость:
	42.358
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.769
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	5.757
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 59-1-2 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями, 100 м2 горизонтальной проекции
	0.0156
	1 433.30
	
	22
	22
	
	206.23
	3.217188

	
	
	
	1 433.30
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.360672
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0156)*23.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	ТЕРр 53-1-1 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен
	0.2655
	130.94
	49.64
	35
	22
	13
	12.3
	3.26565

	
	
	
	81.30
	5.31
	
	
	1
	0.45
	0.119475

	

	4.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.2496
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.2655)*0.94
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	ТЕРр 57-1-3 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания
	0.352
	118.94
	
	42
	42
	
	17.44
	6.13888

	
	
	
	118.94
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	1.6438
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.352)*4.67
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	99
	86
	13
	
	12.621718

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.119475

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	99
	86
	13
	
	12.621718

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.119475

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1; %=86 - по стр. 3; %=80 - по стр. 5)
	
	
	
	70
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=70 - по стр. 3; %=68 - по стр. 5)
	
	
	
	58
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	227
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	227
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	70
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	58
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Уборка строительного мусора

	

	7.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	4.1335
	44.24
	33.92
	183
	16
	140
	0.5777
	2.387923

	
	
	
	3.97
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.8614+0.3607+0.2496+1.6438+0.018
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	8.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	4.1335
	14.02
	14.02
	58
	
	58
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.8614+0.3607+0.2496+1.6438+0.018
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	241
	16
	198
	
	2.387923

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	241
	16
	198
	
	2.387923

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 7)
	
	
	
	16
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7)
	
	
	
	10
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	241
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	241
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  Ремонтно-восстановительные работы

	

	9.
	ТЕРр 53-9-1 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 240 мм, 100 м венца
	0.486
	6 647.92
	381.61
	3 231
	1 200
	185
	322.82
	156.89052

	
	
	
	2 469.57
	10.63
	
	
	5
	0.9
	0.4374

	
	Объем: 46.6+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-1742:[ М-(490.49=5.71*85.9) ]

	

	10.
	101-4702 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Техноэласт ЭПП, м2
	41.7474
	22.44
	
	937
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	1.8614
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.486)*3.83
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕРр 53-10-1 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Подъем рубленых стен домкратом, 100 подъемов
	0.47
	2 106.76
	279.66
	990
	859
	131
	242
	113.74

	
	
	
	1 827.10
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 12-01-010-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.1156
	1 115.03
	28.44
	129
	112
	3
	129.6625
	14.988985

	
	
	
	967.29
	2.95
	
	
	
	0.25
	0.0289

	
	Объем: 34*0.34
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-1875:[ М-(7882.56=10080.00*0.782) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	14.
	101-1706 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, т
	0.065
	10 080.00
	
	655
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.1156*0.782/0.7*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕР 15-02-019-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.386
	628.98
	9.31
	243
	143
	4
	48.507
	18.723702

	
	
	
	371.08
	3.18
	
	
	1
	0.3125
	0.120625

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	16.
	ТЕР 26-01-036-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности
	0.386
	244.91
	11.40
	95
	51
	4
	18.469
	7.129034

	
	
	
	133.16
	0.44
	
	
	
	0.0375
	0.014475

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	17.
	101-2797 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм, 10 шт.
	23.2
	5.93
	
	138
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	104-0312 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35, м3
	1.9
	1 208.43
	
	2 296
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕР 15-02-036-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.386
	2 662.94
	63.99
	1 028
	463
	25
	149.4425
	57.684805

	
	
	
	1 200.03
	18.04
	
	
	7
	1.8
	0.6948

	
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(2746.44=25.43*108) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	20.
	101-0872 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия, м2
	41.688
	16.27
	
	678
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ТЕР 08-01-003-03 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.151
	2 808.10
	200.54
	424
	26
	30
	23.115
	3.490365

	
	
	
	172.44
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-1742:[ М-(1256.20=5.71*220) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	22.
	101-4702 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Техноэласт ЭПП, м2
	33.22
	22.44
	
	745
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТЕРр 53-16-1 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	6.1
	1 079.81
	28.92
	6 587
	1 513
	176
	35.39
	215.879

	
	
	
	248.08
	4.70
	
	
	29
	0.43
	2.623

	

	
	Устройство продуха

	

	24.
	ТЕР 46-03-007-03 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3
	0.01
	355.03
	258.60
	4
	1
	3
	12.3
	0.123

	
	
	
	96.43
	22.35
	
	
	
	2.54
	0.0254

	

	25.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.01*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	ТЕР 16-04-004-02 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.005
	4 756.37
	49.30
	24
	3
	
	64.2045
	0.3210225

	
	
	
	528.40
	3.76
	
	
	
	0.35
	0.00175

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	27.
	ТЕР 16-07-006-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм, 1 сальник
	1
	26.91
	
	27
	22
	
	2.714
	2.714

	
	
	
	21.55
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	
	Устройство плиты входа

	

	28.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0056
	1 207.82
	
	7
	7
	
	177.1
	0.99176

	
	
	
	1 207.82
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.16+0.2+0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	29.
	ТССЦпг 01-01-01-039 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза
	0.784
	4.53
	3.94
	3
	
	3
	
	

	
	
	
	
	0.37
	
	
	
	0.029
	0.022736

	
	Объем: 0.56*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	30.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	0.784
	14.02
	14.02
	11
	
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.56*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	31.
	ТЕР 11-01-002-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.2
	139.28
	36.34
	28
	6
	7
	3.9215
	0.7843

	
	
	
	29.61
	3.30
	
	
	1
	0.375
	0.075

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	32.
	ТЕР 11-01-002-04 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.2
	158.07
	67.41
	32
	7
	13
	4.2895
	0.8579

	
	
	
	33.25
	6.05
	
	
	1
	0.6875
	0.1375

	
	Вычт.ресурсы:  408-0012:[ М-(17.15=171.53*0.1) ];  408-0013:[ М-(15.44=171.53*0.09) ];  408-0015:[ М-(119.24=119.24*1) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	33.
	408-0011 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм, м3
	0.238
	130.47
	
	31
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.2*1.19
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	ТЕР 06-01-001-16 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0016
	5 671.51
	3 146.49
	9
	3
	5
	253.759
	0.4060144

	
	
	
	1 893.04
	402.14
	
	
	1
	34.1375
	0.05462

	
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(47412.54=5853.40*8.1) ];  401-0066:[ М-(57372.88=565.25*101.5) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	35.
	401-0066 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200), м3
	0.1624
	565.25
	
	92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.16*1.015
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С401-0066.1 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (надбавка на W6), м3
	0.1624
	17.46
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.16*1.015
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =498.9*0.035

	

	37.
	204-0020 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т
	0.00857
	7 292.37
	
	62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.45*9+0.49*8+0.1*6)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	204-0035 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т
	0.00857
	1 449.32
	
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.45*9+0.49*8+0.1*6)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	101-5184 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм, т
	0.0139
	4 598.62
	
	64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 13.9/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Устройство крыльца

	

	40.
	ТЕР 10-01-052-03 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство крылец, 1 м2 горизонтальной проекции
	1.56
	132.15
	42.83
	206
	121
	67
	9.7635
	15.23106

	
	
	
	77.52
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  102-0008:[ М-(106.08=530.41*0.2) ];  102-0049:[ М-(59.00=1180.09*0.05) ];  102-0061:[ М-(90.29=1003.20*0.09) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	41.
	102-0024 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта, м3
	0.086625
	1 520.95
	
	132
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.08+0.00025*10)*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	102-0060 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3
	0.09765
	1 254.01
	
	122
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.078+0.015)*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	ТЕР 09-03-050-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля, 100 м плинтуса
	0.006
	180.97
	27.86
	1
	1
	
	14.72
	0.08832

	
	
	
	119.67
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	44.
	101-5184 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм, т
	0.0023
	4 598.62
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	ТЕРр 69-10-1 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Антисептирование древесины водными растворами, 100 м2 обработанной поверхности
	0.0699
	20.38
	1.66
	1
	1
	
	2.51
	0.175449

	
	
	
	18.72
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10.9*0.15*2+10.4*0.15*2+0.3*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-2317:[ М-(61.50=17572.01*0.0035) ];  411-0001:[ М-(0.17=2.44*0.07) ]

	

	46.
	Прайс. 

СЕНЕЖ АНТИСЕПТИК ЭКОБИО, расход 0,3 кг на 1 м2, кг
	2.097
	10.73
	
	23
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6.99*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =380/5/6.12/1.18*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	19 081
	4 539
	667
	
	610.21924

	
	
	
	
	
	
	
	45
	
	4.236206

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	19 015
	4 513
	653
	
	607.09589

	
	
	
	
	
	
	
	45
	
	4.21172

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	5 883
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 9, 12, 23; %=108 - по стр. 13; %=94.5 - по стр. 15, 19, 34; %=90 - по стр. 16; %=109.8 - по стр. 21; %=99 - по стр. 24; %=72 - по стр. 28; %=110.7 - по стр. 31, 32; %=106.2 - по стр. 40; %=78 - по стр. 45)
	
	
	
	4 032
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 9, 12, 23; %=55.25 - по стр. 13, 34; %=46.75 - по стр. 15, 19; %=59.5 - по стр. 16, 24; %=68 - по стр. 21; %=38.25 - по стр. 28; %=63.75 - по стр. 31, 32; %=53.55 - по стр. 40; %=50 - по стр. 45)
	
	
	
	3 001
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	26 048
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1
	1
	
	
	0.08832

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 43)
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 43)
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	51
	25
	
	
	3.0350225

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00175

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 26, 27)
	
	
	
	29
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 26, 27)
	
	
	
	18
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	98
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	14
	
	14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.022736

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	14
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	26 163
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	4 062
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	3 020
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  Устройство отмостки

	

	47.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.2005
	1 207.82
	
	242
	242
	
	177.1
	35.50855

	
	
	
	1 207.82
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 5.7+5.75+5.75+2.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	48.
	ТССЦпг 01-01-01-039 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза
	28.07
	4.53
	3.94
	127
	
	111
	
	

	
	
	
	
	0.37
	
	
	10
	0.029
	0.81403

	
	Объем: 20.05*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	49.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	28.07
	14.02
	14.02
	394
	
	394
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20.05*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	50.
	ТЕР 11-01-002-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	5.75
	139.28
	36.34
	801
	170
	209
	3.9215
	22.548625

	
	
	
	29.61
	3.30
	
	
	19
	0.375
	2.15625

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	51.
	ТЕР 11-01-002-04 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	5.75
	158.07
	67.41
	909
	191
	388
	4.2895
	24.664625

	
	
	
	33.25
	6.05
	
	
	35
	0.6875
	3.953125

	
	Вычт.ресурсы:  408-0012:[ М-(17.15=171.53*0.1) ];  408-0013:[ М-(15.44=171.53*0.09) ];  408-0015:[ М-(119.24=119.24*1) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	52.
	408-0011 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм, м3
	6.8425
	130.47
	
	893
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 5.75*1.19
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	ТЕР 11-01-050-01 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности
	0.57
	1 449.07
	2.08
	826
	17
	1
	3.9675
	2.261475

	
	
	
	29.60
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	54.
	ТЕР 26-01-041-05 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, 1 м3 изоляции
	2.85
	125.56
	35.93
	358
	255
	102
	10.8905
	31.037925

	
	
	
	89.63
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 57*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  104-0103:[ М-(1014.29=994.40*1.02) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	55.
	104-0312 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35, м3
	2.907
	1 208.43
	
	3 513
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2.85*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	ТЕР 06-01-001-16 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 

прим.) 

Устройство отмостки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.057
	5 631.38
	3 146.49
	321
	108
	179
	253.759
	14.464263

	
	
	
	1 893.04
	402.14
	
	
	23
	34.1375
	1.9458375

	
	Вычт.ресурсы:  102-0061:[ М-(40.13=1003.20*0.04) ];  204-0100:[ М-(47412.54=5853.40*8.1) ];  401-0066:[ М-(57372.88=565.25*101.5) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	57.
	401-0066 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200), м3
	5.7855
	565.25
	
	3 270
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 5.7*1.015
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	С401-0066.1 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (надбавка на W6), м3
	5.7855
	17.46
	
	101
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 5.7*1.015
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =498.9*0.035

	

	59.
	204-0002 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм, т
	0.3026
	6 102.00
	
	1 846
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 302.6/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	204-0035 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т
	0.3026
	1 449.32
	
	439
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 302.6/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	102-0048 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта, м3
	0.063
	1 417.41
	
	89
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.06*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	14 129
	983
	1 384
	
	130.48546

	
	
	
	
	
	
	
	87
	
	8.8692425

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 608
	983
	879
	
	130.48546

	
	
	
	
	
	
	
	77
	
	8.0552125

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	6 780
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 47; %=110.7 - по стр. 50, 51, 53; %=90 - по стр. 54; %=94.5 - по стр. 56)
	
	
	
	1 006
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 47; %=63.75 - по стр. 50, 51, 53; %=59.5 - по стр. 54; %=55.25 - по стр. 56)
	
	
	
	592
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	15 206
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	521
	
	505
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	0.81403

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 48)
	
	
	
	10
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 48)
	
	
	
	6
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	521
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	15 727
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 006
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	592
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	33 550
	5 624
	2 262
	
	755.71434

	
	
	
	
	
	
	
	133
	
	13.224924

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	32 722
	5 582
	1 545
	
	750.20307

	
	
	
	
	
	
	
	123
	
	12.386408

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	12 663
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1; %=86 - по стр. 3, 9, 12, 23; %=80 - по стр. 5; %=108 - по стр. 13; %=94.5 - по стр. 15, 19, 34, 56; %=90 - по стр. 16, 54; %=109.8 - по стр. 21; %=99 - по стр. 24; %=72 - по стр. 28, 47; %=110.7 - по стр. 31, 32, 50, 51, 53; %=106.2 - по стр. 40; %=78 - по стр. 45)
	
	
	
	5 108
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=70 - по стр. 3, 9, 12, 23; %=68 - по стр. 5, 21; %=55.25 - по стр. 13, 34, 56; %=46.75 - по стр. 15, 19; %=59.5 - по стр. 16, 24, 54; %=38.25 - по стр. 28, 47; %=63.75 - по стр. 31, 32, 50, 51, 53; %=53.55 - по стр. 40; %=50 - по стр. 45)
	
	
	
	3 651
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	41 481
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1
	1
	
	
	0.08832

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 43)
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 43)
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	51
	25
	
	
	3.0350225

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00175

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 26, 27)
	
	
	
	29
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 26, 27)
	
	
	
	18
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	98
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	776
	16
	717
	
	2.387923

	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	0.836766

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 7, 48)
	
	
	
	26
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7, 48)
	
	
	
	16
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	776
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	42 358
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	5 138
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	3 670
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