
	

	Стройка:
	Капитальный ремонт внутридомовых сетей объектов культурного наследия г. Кострома, ул. Крестьянская, д. 10 В

	

	Объект:
	Капитальный ремонт внутридомовых сетей объектов культурного наследия г. Кострома, ул. Крестьянская, д. 10 В_коррект

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 изм. 2

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт внутридомовых сетей объекта культурного наследия "Дом жилой Москвина, 1911 г.", расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Крестьянская, д. 10В. Электрика

	Сметная стоимость:
	43.220
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	40.624
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.379
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	3.178
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Применены коэффициенты: - МДС35-IV п.4.7. - при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве - 1,15 к заработной плате рабочих-строителей (Н5); 1,25 - к стоимости эксплуатации машин (Н3) (в том числе к заработной плате машинистов(Н4))

	

	
	Раздел 1.  Монтажные работы

	

	1.
	ТЕРм 08-03-572-04 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, 1 шт.
	1
	377.89
	77.79
	378
	30
	78
	3.49
	3.49

	
	
	
	30.26
	3.42
	
	
	3
	0.29
	0.29

	

	2.
	Прайс ЭТМ. 

Щит монтажный ЩМП 800х650х250 IP31 УХЛЗ металлический ЩМП-4-0, шт.
	1
	487.15
	
	487
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3449/1.18/6.12*1.02

	

	3.
	ТЕРм 08-01-081-03 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12, 1 шт.
	1
	27.92
	9.45
	28
	10
	9
	1.13
	1.13

	
	
	
	9.51
	0.47
	
	
	
	0.04
	0.04

	

	4.
	509-2247 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 4Р 25А, характеристика С, шт.
	1
	56.31
	
	56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	ТЕРм 08-01-081-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6, 1 шт.
	4
	23.78
	9.45
	95
	38
	38
	1.13
	4.52

	
	
	
	9.51
	0.47
	
	
	2
	0.04
	0.16

	
	Объем: 1+2+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	509-2242 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 16А, характеристика С, шт.
	1
	31.35
	
	31
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	509-2245 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 50А, характеристика С, шт.
	2
	39.25
	
	79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	509-2246 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 63А, характеристика С, шт.
	1
	39.25
	
	39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕРм 08-01-066-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Разрядник напряжением до 10 кВ, 1 компл. (3 фазы)
	1
	58.76
	25.97
	59
	25
	26
	3
	3

	
	
	
	25.26
	1.30
	
	
	1
	0.11
	0.11

	

	10.
	Прайс ЭТМ. 

Ограничитель перенапряжения четырехполюсный ОПС1-В 4п 30кА 400В, шт.
	1
	1 763.84
	
	1 764
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =12488/1.18/6.12*1.02

	

	11.
	Прайс ЭТМ. 

DIN-рейка оцинкованная (30 см), шт.
	4
	3.29
	
	13
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =23.3/1.18/6.12*1.02

	

	12.
	ТЕРм 08-03-575-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Прибор или аппарат. Шина медная, 1 шт.
	2
	10.06
	
	20
	19
	
	1.12
	2.24

	
	
	
	9.71
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Прайс ЭТМ. 

Шина медная ШМТ 5х30 (кратно 3 м)., шт.
	2
	19.68
	
	39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1045/3*0.4/1.18/6.12*1.02

	

	14.
	Прайс ЭТМ. 

Изолятор нулевой шины угловой синий, шт.
	2
	0.76
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5.4/1.18/6.12*1.02

	

	15.
	ТЕРм 08-03-600-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.
	1
	10.39
	2.36
	10
	8
	2
	0.87
	0.87

	
	
	
	7.54
	0.12
	
	
	
	0.01
	0.01

	

	16.
	509-8200 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-01 Р(Q) С(R) SIN, 5(60)А (многотарифный), шт.
	1
	553.36
	
	553
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕРм 08-03-575-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Прибор или аппарат, 1 шт.
	1
	10.06
	
	10
	10
	
	1.12
	1.12

	
	
	
	9.71
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Прайс ЭТМ. 

Фотореле ФР601 1100w IP44 серый, шт.
	1
	38.98
	
	39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =276/1.18/6.12*1.02

	

	19.
	ТЕРм 08-03-530-04 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А, 1 шт.
	1
	137.43
	3.49
	137
	26
	3
	3.17
	3.17

	
	
	
	25.77
	0.12
	
	
	
	0.01
	0.01

	

	20.
	Прайс ЭТМ. 

Контактор КМИ малогабаритный 12А катушка управления 230В АС 1НО (КМИ-11210), шт.
	1
	79.10
	
	79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =560/1.18/6.12*1.02

	

	21.
	ТЕРм 08-01-081-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2, 1 шт.
	10
	21.02
	9.45
	210
	95
	95
	1.13
	11.3

	
	
	
	9.51
	0.47
	
	
	5
	0.04
	0.4

	

	22.
	509-2227 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С, шт.
	10
	13.12
	
	131
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТЕРм 08-03-575-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Прибор или аппарат, 1 шт.
	1
	10.06
	
	10
	10
	
	1.12
	1.12

	
	
	
	9.71
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Прайс ЭТМ. 

Реле промежуточное РПУ-2 М211 6440 220В 50Гц, шт.
	1
	229.52
	
	230
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1625/1.18/6.12*1.02

	

	
	Окно для счетчиков

	

	25.
	ТЕР 09-05-006-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Резка металлической дверцы для устройства окошка для счетчика, 1 м реза
	1.2
	3.76
	0.69
	5
	4
	1
	0.391
	0.4692

	
	
	
	3.07
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.6*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	26.
	ТЕР 15-05-002-02 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Остекление оконным стеклом, 100 м2 площади остекления дверей и витрин
	0.00045
	3 690.23
	82.69
	2
	
	
	108.767
	0.0489452

	
	
	
	811.41
	4.88
	
	
	
	0.4125
	0.0001856

	
	Объем: 0.15*0.15*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	
	Изделия ГЭМ

	

	27.
	ТЕРм 10-08-019-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Коробка ответвительная на стене, 1 шт.
	64
	4.64
	
	297
	273
	
	0.5
	32

	
	
	
	4.27
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 50+10+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Прайс ЭТМ. 

Коробка распределительная 70х70х40мм IP55 серая, шт.
	60
	5.52
	
	331
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =39.1/1.18/6.12*1.02

	

	29.
	503-0656 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Коробка протяжная У994У2, шт.
	9
	27.92
	
	251
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Прайс ЭТМ. 

Коробка распределительная 100х100х50 IP55 КМ41234, шт.
	10
	9.41
	
	94
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =66.6/1.18/6.12*1.02

	

	31.
	Прайс ЭТМ. 

Коробка распаячная КМ41261 150х110х85мм, шт.
	4
	25.14
	
	101
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =178/1.18/6.12*1.02

	

	32.
	Прайс ЭТМ. 

Сжимы соединительные, 100 шт.
	3
	27.40
	
	82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =194/1.18/6.12*1.02

	

	
	Щит учетно-этажный

	

	33.
	ТЕРм 08-03-599-09 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт.
	4
	81.48
	3.42
	326
	117
	14
	3.36
	13.44

	
	
	
	29.13
	0.12
	
	
	
	0.01
	0.04

	

	34.
	Прайс ЭТМ. 

ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, шт.
	4
	165.25
	
	661
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1170/1.18/6.12*1.02

	

	35.
	ТЕРм 08-01-081-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6, 1 шт.
	20
	23.78
	9.45
	476
	190
	189
	1.13
	22.6

	
	
	
	9.51
	0.47
	
	
	9
	0.04
	0.8

	
	Объем: 4+16
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	509-2230 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 40А, характеристика С, шт.
	4
	10.46
	
	42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	Прайс ЭТМ. 

Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) 1п+N 25А 30мА тип AC С 4.5кА ДИФ-102, шт.
	16
	116.95
	
	1 871
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =828/1.18/6.12*1.02

	

	38.
	ТЕРм 08-03-600-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.
	4
	5.71
	2.36
	23
	12
	9
	0.34
	1.36

	
	
	
	2.95
	0.12
	
	
	
	0.01
	0.04

	

	39.
	509-8182 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.22 с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный), шт.
	4
	198.71
	
	795
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	ТЕРм 08-03-575-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Прибор или аппарат. Шина медная, 1 шт.
	8
	10.06
	
	80
	78
	
	1.12
	8.96

	
	
	
	9.71
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Прайс ЭТМ. 

Шина нулевая с заземлением 6х9мм 8/1 крепление по центру, шт.
	8
	9.32
	
	75
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =66/1.18/6.12*1.02

	

	42.
	Прайс ЭТМ. 

Изолятор нулевой шины угловой синий, шт.
	8
	0.76
	
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5.4/1.18/6.12*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	10 017
	945
	464
	
	110.83815

	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	1.9001856

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 010
	941
	463
	
	110.32

	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	1.9

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	7 851
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3, 5, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 33, 35, 38, 40; %=80 - по стр. 27)
	
	
	
	872
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 5, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 33, 35, 38, 40; %=60 - по стр. 27)
	
	
	
	611
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	11 493
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2
	
	
	
	0.0489452

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0001856

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5
	4
	1
	
	0.4692

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 25)
	
	
	
	3
	
	
	
	


	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 25)
	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	11
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	11 506
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	875
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	614
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Кабельные изделия, трубы, кабель-каналы

	

	43.
	ТЕРм 08-02-390-03 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012 

прим.) 

Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Кабель-канал 140х50 мм, 100 м
	0.08
	291.56
	39.06
	23
	14
	3
	20.33
	1.6264

	
	
	
	169.15
	0.10
	
	
	
	0.01
	0.0008

	
	Объем: 4*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	Прайс. 

Кабель-канал 140х50 мм, без крышки. Длина 2 м, шт.
	4
	150.86
	
	603
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =905.18/6.12*1.02

	

	45.
	Прайс. 

Фронтальная крышка 120 мм для канала 140х50 мм, шт.
	4
	20.75
	
	83
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =124.51/6.12*1.02

	

	46.
	Прайс. 

Несущий разделитель для крышек 60 мм канала 140х50 мм, шт.
	8
	28.09
	
	225
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =168.56/6.12*1.02

	

	47.
	ТЕРм 08-02-390-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м
	1.16
	212.74
	31.18
	247
	157
	36
	16.29
	18.8964

	
	
	
	135.53
	0.10
	
	
	
	0.01
	0.0116

	

	48.
	509-1832 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x25 мм, м
	116
	2.48
	
	288
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	ТЕРм 08-02-399-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м
	1.28
	84.33
	2.36
	108
	37
	3
	3.52
	4.5056

	
	
	
	28.97
	0.12
	
	
	
	0.01
	0.0128

	
	Объем: 65+30+15+18
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	ТЕРм 08-02-399-02 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	1.32
	101.55
	7.08
	134
	51
	9
	4.7
	6.204

	
	
	
	38.68
	0.35
	
	
	
	0.03
	0.0396

	

	51.
	Прайс ЭТМ. 

Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 плоский, м
	84.66
	3.83
	
	324
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (65+18)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =27.1/1.18/6.12*1.02

	

	52.
	Прайс ЭТМ. 

Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х1.5 плоский, м
	30.6
	2.58
	
	79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 30*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =18.3/1.18/6.12*1.02

	

	53.
	502-0810 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляци марки ТРП 2х0,5 мм, 1000 м
	0.0153
	680.42
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 15*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	Прайс ЭТМ. 

Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2.5 плоский, м
	134.64
	5.82
	
	783
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 132*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =41.2/1.18/6.12*1.02

	

	55.
	ТЕРм 08-02-399-03 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Провод в коробах, сечением до 70 мм2, 100 м
	0.08
	131.87
	25.97
	11
	4
	2
	5.87
	0.4696

	
	
	
	48.31
	1.30
	
	
	
	0.11
	0.0088

	

	56.
	Прайс ЭТМ. 

Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10 (N.PE) однопроволочный, м
	8.16
	49.01
	
	400
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =347/1.18/6.12*1.02

	

	57.
	ТЕРм 08-02-407-02 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м
	0.64
	980.08
	258.52
	627
	219
	165
	41.5
	26.56

	
	
	
	341.55
	9.45
	
	
	6
	0.8
	0.512

	
	Объем: 20+44
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	103-0016 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, м
	20.6
	26.50
	
	546
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	103-0014 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм, м
	45.32
	14.10
	
	639
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 44*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	ТЕРм 08-02-412-05 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м
	0.2
	405.84
	33.06
	81
	24
	7
	14.6
	2.92

	
	
	
	120.16
	1.65
	
	
	
	0.14
	0.028

	

	61.
	Прайс ЭТМ. 

Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10 (N.PE) однопроволочный, м
	20.4
	49.01
	
	1 000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =347/1.18/6.12*1.02

	

	62.
	ТЕРм 08-02-412-02 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м
	0.44
	265.85
	4.72
	117
	24
	2
	6.74
	2.9656

	
	
	
	55.47
	0.24
	
	
	
	0.02
	0.0088

	

	63.
	Прайс ЭТМ. 

Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 плоский, м
	44.88
	3.83
	
	172
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 44*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =27.1/1.18/6.12*1.02

	

	64.
	ТЕРм 08-02-409-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012 

прим.) 

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм. Труба гофрированная диаметр 20 мм, 100 м
	1.08
	1 418.48
	57.91
	1 532
	212
	63
	23.8
	25.704

	
	
	
	195.87
	1.30
	
	
	1
	0.11
	0.1188

	
	Вычт.ресурсы:  509-0104:[ М-(219.76=32.80*6.7) ]

	

	65.
	Прайс ЭТМ. 

Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая, м
	108
	1.27
	
	137
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =9/1.18/6.12*1.02

	

	66.
	Прайс ЭТМ. 

Крепеж-клипса универсальная для трубы 20мм (пластм.), шт.
	216
	0.37
	
	79
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2.6/1.18/6.12*1.02

	

	67.
	ТЕРм 08-02-412-02 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м
	0.7
	265.85
	4.72
	186
	39
	3
	6.74
	4.718

	
	
	
	55.47
	0.24
	
	
	
	0.02
	0.014

	

	68.
	Прайс ЭТМ. 

Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 плоский, м
	71.4
	3.83
	
	273
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 70*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =27.1/1.18/6.12*1.02

	

	69.
	ТЕРм 08-02-412-03 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	0.38
	297.67
	9.45
	113
	25
	4
	7.86
	2.9868

	
	
	
	64.69
	0.47
	
	
	
	0.04
	0.0152

	

	

	70.
	Прайс ЭТМ. 

Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2.5 плоский, м
	38.76
	5.82
	
	226
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 38*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =41.2/1.18/6.12*1.02

	

	71.
	ТЕРм 11-06-002-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных, 100 м
	0.08
	103.49
	
	8
	7
	
	9.27
	0.7416

	
	
	
	89.92
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3+4+1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	72.
	Прайс ЭТМ. 

Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х10, м
	4.08
	26.27
	
	107
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =186/1.18/6.12*1.02

	

	73.
	Прайс ЭТМ. 

Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2.5, м
	1.02
	12.84
	
	13
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =90.9/1.18/6.12*1.02

	

	74.
	502-0503 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2, 1000 м
	0.00306
	8 032.13
	
	25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	ТЕРм 08-01-087-03 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Метизы, крепления, 1 т
	0.005
	12 086.54
	533.18
	60
	3
	3
	62.2
	0.311

	
	
	
	523.72
	20.55
	
	
	
	1.74
	0.0087

	
	Объем: 5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	507-0700 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Трубка поливинилхлоридная ХВТ, кг
	0.3
	39.62
	
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	9 271
	816
	300
	
	98.609

	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	0.7791

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 086
	816
	300
	
	98.609

	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	0.7791

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	4 839
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 43, 47, 49, 50, 55, 57, 60, 62, 64, 67, 69, 75; %=80 - по стр. 71)
	
	
	
	781
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 43, 47, 49, 50, 55, 57, 60, 62, 64, 67, 69, 75; %=60 - по стр. 71)
	
	
	
	535
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	9 402
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 185
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 185
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	10 587
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	781
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	535
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  Осветительная арматура, источники света, электроустановочные изделия

	

	77.
	ТЕРм 08-03-593-06 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0.16
	4 199.17
	1 629.91
	672
	122
	261
	88.3
	14.128

	
	
	
	765.56
	446.35
	
	
	71
	43.76
	7.0016

	

	78.
	С h-t-f.ru/catal 

Светодиодный светильник ЖКХ HH-103, шт
	16
	137.01
	
	2 192
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =970/1.18/6.12*1.02

	

	79.
	ТЕРм 08-03-594-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.
	0.08
	4 434.53
	1 301.24
	355
	61
	104
	88
	7.04

	
	
	
	762.96
	338.10
	
	
	27
	33.05
	2.644

	
	Объем: 4+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	С dialogled.ru 

Влагозащищенный светильник для ЖКХ 10W: LP-1X18PK IP65, шт
	4
	119.63
	
	479
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =847/1.18/6.12*1.02

	

	81.
	С disprom.ru 

Светильник светодиодный Led-Effect LE-СПО-05-040-0489-20Х, шт
	4
	671.05
	
	2 684
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4751/1.18/6.12*1.02

	

	82.
	ТЕРм 08-03-593-06 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0.22
	4 199.17
	1 629.91
	924
	168
	359
	88.3
	19.426

	
	
	
	765.56
	446.35
	
	
	98
	43.76
	9.6272

	
	Объем: 14+8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	83.
	509-1381 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание, шт.
	14
	20.52
	
	287
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	84.
	Прайс ЭТМ. 

Светильник НББ-64-60 прямое основание (Грибок), шт.
	8
	37.99
	
	304
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =269/1.18/6.12*1.02

	

	85.
	509-1693 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Лампа энергосберегающая 15W/колба E27, шт.
	14
	38.09
	
	533
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	86.
	Прайс. 

Лампа светодиодная CAMELION LED4-G45/830/Е14, шт.
	8
	20.06
	
	160
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =142/1.18/6.12*1.02

	

	87.
	ТЕРм 08-03-594-09 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Светильник на кронштейнах, 100 шт.
	0.03
	6 427.30
	1 997.32
	193
	46
	60
	177
	5.31

	
	
	
	1 534.59
	554.10
	
	
	17
	54.27
	1.6281

	

	88.
	Прайс ЭТМ. 

Светильник светодиодный ДКУ-60вт IP67 8200Лм 5000K Street, шт.
	3
	1 134.18
	
	3 403
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =8030/1.18/6.12*1.02

	

	89.
	509-2958 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Кронштейн для установки светильников, шт.
	3
	87.77
	
	263
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Электроустановочные изделия

	

	90.
	ТЕРм 08-03-591-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.14
	676.38
	19.56
	95
	48
	3
	39.5
	5.53

	
	
	
	342.47
	0.35
	
	
	
	0.03
	0.0042

	

	91.
	509-4587 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Выключатель одноклавишный для открытой проводки  с подсветкой, шт.
	14
	9.62
	
	135
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	92.
	ТЕРм 08-03-591-04 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.04
	707.61
	21.93
	28
	15
	1
	43.9
	1.756

	
	
	
	380.61
	0.47
	
	
	
	0.04
	0.0016

	

	93.
	509-4596 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Выключатель двухклавишный для открытой проводки с подсветкой, цвет белый, шт.
	4
	9.95
	
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	94.
	ТЕРм 08-03-591-08 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.07
	711.46
	21.93
	50
	26
	2
	43.2
	3.024

	
	
	
	374.54
	0.47
	
	
	
	0.04
	0.0028

	

	95.
	503-0470 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением, шт.
	7
	20.92
	
	146
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	12 943
	486
	790
	
	56.214

	
	
	
	
	
	
	
	213
	
	20.9095

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	12 639
	486
	790
	
	56.214

	
	
	
	
	
	
	
	213
	
	20.9095

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	4 967
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 77, 79, 82, 87, 90, 92, 94)
	
	
	
	664
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 77, 79, 82, 87, 90, 92, 94)
	
	
	
	454
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 757
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	304
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	304
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	14 061
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	664
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	454
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  Заземление и уравнивание потенциалов

	

	96.
	ТЕРм 08-02-399-02 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	0.16
	101.55
	7.08
	16
	6
	1
	4.7
	0.752

	
	
	
	38.68
	0.35
	
	
	
	0.03
	0.0048

	

	97.
	502-0504 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2, 1000 м
	0.01632
	12 052.58
	
	197
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 16*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	98.
	ТЕРм 08-02-472-10 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м
	0.63
	6 451.37
	32.04
	4 064
	242
	20
	46.6
	29.358

	
	
	
	383.52
	0.35
	
	
	
	0.03
	0.0189

	
	Объем: 54+9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	99.
	502-0504 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2, 1000 м
	0.05508
	12 052.58
	
	664
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 54*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	100.
	502-0499 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, 1000 м
	0.00918
	3 059.67
	
	28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 9*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Заземление

	

	101.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.04
	1 207.82
	
	48
	48
	
	177.1
	7.084

	
	
	
	1 207.82
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.5*0.4*20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	102.
	ТЕР 01-02-061-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.04
	733.27
	
	29
	29
	
	111.78
	4.4712

	
	
	
	733.27
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.5*0.4*20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	103.
	ТЕРм 08-02-472-02 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 200 мм2, 100 м
	0.2
	253.20
	77.30
	51
	27
	15
	16.6
	3.32

	
	
	
	136.62
	2.60
	
	
	1
	0.22
	0.044

	
	Вычт.ресурсы:  101-1889:[ М-(725.40=5580.00*0.13) ]

	

	104.
	101-4678 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп, т
	0.0325
	5 543.30
	
	180
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.2)*(0.13)/160*200
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	105.
	ТЕРм 08-02-471-04 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм, 10 шт.
	0.3
	145.92
	53.63
	44
	20
	16
	8.29
	2.487

	
	
	
	68.23
	1.65
	
	
	
	0.14
	0.042

	
	Вычт.ресурсы:  101-1614:[ М-(381.27=4707.01*0.081) ]

	

	106.
	101-1619 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм, т
	0.0273
	4 707.01
	
	129
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*(0.081)/16*18
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	107.
	ТЕРм 08-03-575-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Прибор или аппарат. Шина медная, 1 шт.
	2
	10.06
	
	20
	19
	
	1.12
	2.24

	
	
	
	9.71
	
	
	
	
	
	

	

	108.
	Прайс ЭТМ. 

Шина медная ШМТ 10х70 (кратно 3 м)., м
	0.14
	160.14
	
	22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4859/3*0.7/1.18/6.12*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	5 492
	391
	52
	
	49.7122

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.1097

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 106
	314
	52
	
	38.157

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.1097

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	911
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 96, 98, 103, 105, 107)
	
	
	
	299
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 96, 98, 103, 105, 107)
	
	
	
	205
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 610
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	386
	77
	
	
	11.5552

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	309
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 101, 102)
	
	
	
	55
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 101, 102)
	
	
	
	29
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	470
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	6 080
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	354
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	234
	
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  Демонтажные работы

	

	109.
	ТЕРм 08-03-599-09 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт.
	2
	9.77
	1.03
	20
	17
	2
	1.008
	2.016

	
	
	
	8.74
	0.04
	
	
	
	0.003
	0.006

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 0.3 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 0.3 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 0.3 

Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 0 



	

	110.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.012
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6*2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	111.
	ТЕРр 67-4-3 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0.1
	43.99
	0.89
	4
	4
	
	6.32
	0.632

	
	
	
	43.10
	0.30
	
	
	
	0.03
	0.003

	

	112.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.01
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10*1/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	113.
	ТЕРм 10-08-019-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Демонтаж. Коробка ответвительная на стене, 1 шт.
	20
	1.28
	
	26
	26
	
	0.15
	3

	
	
	
	1.28
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 0.3 

Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 0 



	

	114.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.004
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20*0.2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	115.
	ТЕРр 67-1-3 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2, 100 м
	1
	93.50
	
	94
	94
	
	13.71
	13.71

	
	
	
	93.50
	
	
	
	
	
	

	

	116.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.017
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.0)*0.017
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	117.
	ТЕРр 67-2-11 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм, 100 м труб
	0.1
	28.46
	
	3
	3
	
	3.98
	0.398

	
	
	
	28.46
	
	
	
	
	
	

	

	118.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.005
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10*0.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	119.
	ТЕРр 61-3-1 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.08
	3 434.92
	23.25
	275
	135
	2
	220.92
	17.6736

	
	
	
	1 690.04
	7.92
	
	
	1
	0.78
	0.0624

	

	120.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.3384
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.08)*4.23
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	121.
	ТЕРр 62-16-3 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.08
	1 605.33
	7.96
	128
	17
	1
	28.02
	2.2416

	
	
	
	211.55
	1.02
	
	
	
	0.1
	0.008

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	550
	296
	5
	
	39.6712

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.0794

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	147
	144
	2
	
	19.756

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.009

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 109; %=85 - по стр. 111, 115, 117; %=80 - по стр. 113)
	
	
	
	123
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 109, 111, 115, 117; %=60 - по стр. 113)
	
	
	
	92
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	362
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	403
	152
	3
	
	19.9152

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.0704

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 119; %=80 - по стр. 121)
	
	
	
	121
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 119, 121)
	
	
	
	77
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	601
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	963
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	244
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	169
	
	
	
	

	

	
	Раздел 6.  Прочие работы

	

	122.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	0.3864
	44.24
	33.92
	18
	2
	13
	0.5777
	0.2232233

	
	
	
	3.97
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.012+0.01+0.004+0.017+0.005+0.3384
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	123.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	0.3864
	14.02
	14.02
	5
	
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.012+0.01+0.004+0.017+0.005+0.3384
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	23
	2
	18
	
	0.2232233

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	23
	2
	18
	
	0.2232233

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 122)
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 122)
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	23
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	23
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	38 296
	2 936
	1 629
	
	355.26777

	
	
	
	
	
	
	
	242
	
	23.777886

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	35 988
	2 701
	1 607
	
	323.056

	
	
	
	
	
	
	
	241
	
	23.7073

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	18 568
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3, 5, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 33, 35, 38, 40, 43, 47, 49, 50, 55, 57, 60, 62, 64, 67, 69, 75, 77, 79, 82, 87, 90, 92, 94, 96, 98, 103, 105, 107, 109; %=80 - по стр. 27, 71, 113; %=85 - по стр. 111, 115, 117)
	
	
	
	2 739
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 5, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 33, 35, 38, 40, 43, 47, 49, 50, 55, 57, 60, 62, 64, 67, 69, 75, 77, 79, 82, 87, 90, 92, 94, 96, 98, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117; %=60 - по стр. 27, 71, 113)
	
	
	
	1 897
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	40 624
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 095
	229
	3
	
	31.519345

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.0705856

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	309
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 101, 102; %=79 - по стр. 119; %=80 - по стр. 121)
	
	
	
	176
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 101, 102; %=50 - по стр. 119, 121)
	
	
	
	106
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 377
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5
	4
	1
	
	0.4692

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 25)
	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 25)
	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	11
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 185
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 185
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	23
	2
	18
	
	0.2232233

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 122)
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 122)
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	23
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	43 220
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 918
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 006
	
	
	
	


22

