
	

	Стройка:
	Капитальный ремонт внутридомовых сетей объектов культурного наследия г. Кострома, ул. Крестьянская, д. 10 В

	

	Объект:
	Капитальный ремонт внутридомовых сетей объектов культурного наследия г. Кострома, ул. Крестьянская, д. 10 В_коррект

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 изм. 2

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт внутридомовых сетей объекта культурного наследия "Дом жилой Москвина, 1911 г.", расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Крестьянская, д. 10В. Канализация

	Сметная стоимость:
	12.443
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.245
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1.919
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  Земляные работы

	

	1.
	ТЕРр 68-13-2 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2
	0.0039
	1 885.20
	1 465.28
	7
	2
	6
	57.76
	0.225264

	
	
	
	419.92
	138.16
	
	
	1
	15.7
	0.06123

	

	2.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.3744
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3.9*0.04*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	ТЕР 01-01-009-23 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0359
	4 550.68
	4 550.68
	163
	
	163
	
	

	
	
	
	
	673.71
	
	
	24
	66.375
	2.3828625

	
	Объем: (0.85+2+0.85)/2*2*10-1.11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 



	

	4.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0111
	1 207.82
	
	13
	13
	
	177.1
	1.96581

	
	
	
	1 207.82
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	5.
	ТЕР 01-01-034-02 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0356
	774.59
	774.59
	28
	
	28
	
	

	
	
	
	
	105.69
	
	
	4
	8.3875
	0.298595

	
	Объем: 35.9-0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 



	

	6.
	ТЕР 01-02-061-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0111
	733.27
	
	8
	8
	
	111.78
	1.240758

	
	
	
	733.27
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	7.
	ТЕР 01-02-005-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	0.356
	491.12
	383.63
	175
	38
	137
	14.4095
	5.129782

	
	
	
	107.49
	33.44
	
	
	12
	3.8
	1.3528

	
	Объем: 35.9-0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	
	Устройство нового покрытия

	

	8.
	ТЕР 27-04-001-04 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.01
	4 346.88
	4 132.84
	43
	2
	41
	27.8185
	0.278185

	
	
	
	196.96
	307.20
	
	
	3
	25.75
	0.2575

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	9.
	408-9133 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Щебень из природного камня для строительных работ фракции 20-40 мм, м3
	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 27-07-001-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия
	0.039
	3 421.84
	71.91
	133
	6
	3
	17.388
	0.678132

	
	
	
	141.37
	0.63
	
	
	
	0.0625
	0.0024375

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	11.
	ТЕР 27-07-001-02 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01. Добавлять до толщины 4 см. Количество слоев 2., 100 м2 покрытия
	0.078
	555.66
	10.50
	43
	2
	1
	2.668
	0.208104

	
	
	
	21.69
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3.9*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	613
	71
	379
	
	9.726035

	
	
	
	
	
	
	
	44
	
	4.355425

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	613
	71
	379
	
	9.726035

	
	
	
	
	
	
	
	44
	
	4.355425

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=85.5 - по стр. 3, 5, 7; %=72 - по стр. 4, 6; %=127.8 - по стр. 8, 10, 11)
	
	
	
	102
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=42.5 - по стр. 3, 5, 7; %=38.25 - по стр. 4, 6; %=80.75 - по стр. 8, 10, 11)
	
	
	
	53
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	768
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	768
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	102
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	53
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Демонтажные работы

	

	12.
	ТЕРр 66-2-2 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм (выпуски), 100 м
	0.1
	889.94
	
	89
	89
	
	130.49
	13.049

	
	
	
	889.94
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.151
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1)*1.51
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕРр 65-2-2 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.7
	640.76
	9.54
	449
	442
	7
	85.3
	59.71

	
	
	
	631.22
	3.25
	
	
	2
	0.32
	0.224

	

	15.
	509-9899 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.938
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.7)*1.34
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТЕРр 65-2-1 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.65
	513.89
	4.77
	334
	331
	3
	68.8
	44.72

	
	
	
	509.12
	1.62
	
	
	1
	0.16
	0.104

	

	17.
	509-9899 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор и масса возвратных материалов, т
	0.3835
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.65)*0.59
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	872
	862
	10
	
	117.479

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	0.328

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	89
	89
	
	
	13.049

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 12)
	
	
	
	66
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 12)
	
	
	
	45
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	200
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	783
	773
	10
	
	104.43

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	0.328

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 14, 16)
	
	
	
	574
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 14, 16)
	
	
	
	388
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 745
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	1 945
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	640
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	433
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  Монтаж системы К1

	

	18.
	ТЕР 16-04-001-02 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.1
	8 479.31
	8.01
	848
	61
	1
	70.84
	7.084

	
	
	
	614.18
	0.74
	
	
	
	0.0625
	0.00625

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	19.
	ТЕР 16-04-004-02 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.7
	4 756.37
	49.30
	3 329
	370
	35
	64.2045
	44.94315

	
	
	
	528.40
	3.76
	
	
	3
	0.35
	0.245

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	20.
	С egoing.ru 

Хомуты для крепления труб d110, шт.
	70
	1.84
	
	129
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =13.06/6.12/1.18*1.02

	

	21.
	С egoing.ru 

Тройник 110x110/45, шт.
	10
	11.49
	
	115
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =81.34/6.12/1.18*1.02

	

	22.
	С egoing.ru 

Тройник 110x50/45, шт.
	7
	7.59
	
	53
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =53.73/6.12/1.18*1.02

	

	23.
	С egoing.ru 

Тройник 110x110/87, шт.
	2
	10.37
	
	21
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =73.43/6.12/1.18*1.02

	

	24.
	С egoing.ru 

Угольник 110/45, шт.
	20
	5.80
	
	116
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =41.04/6.12/1.18*1.02

	

	25.
	С egoing.ru 

Ревизия 110, шт.
	2
	11.39
	
	23
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =80.61/6.12/1.18*1.02

	

	26.
	С egoing.ru 

Заглушка 110, шт.
	4
	1.90
	
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =13.42/6.12/1.18*1.02

	

	27.
	ТЕР 16-04-004-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.65
	1 587.44
	11.59
	1 032
	369
	8
	68.908
	44.7902

	
	
	
	567.11
	0.80
	
	
	1
	0.075
	0.04875

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	28.
	С egoing.ru 

Хомуты для крепления труб d50, шт.
	65
	0.88
	
	57
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =6.22/6.12/1.18*1.02

	

	29.
	С egoing.ru 

Тройник 50x50/45, шт.
	10
	3.75
	
	38
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =26.57/6.12/1.18*1.02

	

	30.
	С egoing.ru 

Угольник 50/45, шт.
	30
	1.88
	
	56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =13.28/6.12/1.18*1.02

	

	31.
	С egoing.ru 

Ревизия 50, шт.
	3
	5.06
	
	15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =35.82/6.12/1.18*1.02

	

	32.
	С egoing.ru 

Заглушка 50, шт.
	4
	0.92
	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =6.54/6.12/1.18*1.02

	

	33.
	ТЕР 17-01-002-04 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

применительно) 

Установка противопожарных муфт, 10 шт.
	1.9
	32.69
	0.25
	62
	52
	
	3.22
	6.118

	
	
	
	27.12
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 13+6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  301-1528:[ М-(1189.00=118.90*10) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	34.
	507-4356 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Муфты противопожарные для пластиковых труб Огракс ПМ-110/60, шт.
	6
	35.74
	
	214
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	507-4357 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Муфты противопожарные для пластиковых труб Огракс ПМ-50/40, шт.
	13
	30.02
	
	390
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	ТЕР 26-01-017-01 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками, 10 м трубопровода
	1.4
	135.45
	25.95
	190
	49
	36
	4.048
	5.6672

	
	
	
	35.10
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 7*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  332101:[ ЭМ-(0.84=2.16*0.39) ];  101-2466:[ М-(372.05=258.73*1.438) ];  104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ];  113-0393:[ М-(8.91=62.30*0.143) ];  113-0394:[ М-(3.81=190.55*0.02) ];  506-0879:[ М-(1.89=57.22*0.033) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	37.
	104-0461 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 114 мм, толщина 9 мм, м
	15.4
	69.17
	
	1 065
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 14*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	ТЕР 09-05-006-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Резка стального листа для выхода на кровлю  (3.14*0.11*5), 1 м реза
	1.73
	3.76
	0.69
	7
	5
	1
	0.391
	0.67643

	
	
	
	3.07
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	39.
	ТЕР 12-01-010-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.002595
	8 997.59
	28.44
	23
	3
	
	129.6625
	0.3364742

	
	
	
	967.29
	2.95
	
	
	
	0.25
	0.0006488

	
	Объем: 1.73*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	40.
	ТЕР 07-01-037-03 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Герметизация  швов горизонтальных, 100 м шва
	0.0173
	627.33
	482.14
	11
	3
	8
	18.285
	0.3163305

	
	
	
	145.19
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-0616:[ М-(686.25=9.15*75) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	41.
	101-1759 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Герметик силиконовый для наружных швов, л
	1.43325
	69.12
	
	99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.575*0.91
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	ТЕР 16-07-006-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, 1 сальник
	1
	19.20
	
	19
	16
	
	2.07
	2.07

	
	
	
	16.43
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	7 924
	928
	89
	
	112.00178

	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	0.3006488

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 388
	55
	44
	
	6.3200047

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0006488

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 164
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 36; %=108 - по стр. 39; %=117 - по стр. 40)
	
	
	
	51
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 36; %=55.25 - по стр. 39; %=72.25 - по стр. 40)
	
	
	
	33
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 472
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7
	5
	1
	
	0.67643

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 38)
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 38)
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	15
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	6 529
	868
	44
	
	105.00535

	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	0.3

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 18, 19, 27, 33, 42)
	
	
	
	1 005
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 18, 19, 27, 33, 42)
	
	
	
	615
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	8 149
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	9 636
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 060
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	652
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  Прочие работы

	

	43.
	ТССЦпг 01-01-01-039 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза
	0.406
	4.53
	3.94
	2
	
	2
	
	

	
	
	
	
	0.37
	
	
	
	0.029
	0.011774

	
	Объем: 0.29*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	44.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	0.3744
	44.24
	33.92
	16
	1
	13
	0.5777
	0.2162909

	
	
	
	3.97
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3.9*0.04*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	45.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	0.7804
	14.02
	14.02
	11
	
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.29*1.4+3.9*0.04*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	46.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	1.4725
	44.24
	33.92
	66
	6
	50
	0.5777
	0.8506633

	
	
	
	3.97
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.151+0.938+0.3835
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	47.
	509-9912 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Возврат-металлолом, т
	1.4725
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.151+0.938+0.3835
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Возврат
	
	
	
	1 554
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	94
	7
	76
	
	1.0669542

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.011774

	
	.   СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 554
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	94
	7
	76
	
	1.0669542

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.011774

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 44, 46)
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 44, 46)
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	94
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	94
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 554
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	9 503
	1 868
	554
	
	240.27377

	
	
	
	
	
	
	
	51
	
	4.9958478

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 090
	215
	423
	
	29.09504

	
	
	
	
	
	
	
	44
	
	4.3560738

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 164
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=85.5 - по стр. 3, 5, 7; %=72 - по стр. 4, 6; %=127.8 - по стр. 8, 10, 11; %=74 - по стр. 12; %=90 - по стр. 36; %=108 - по стр. 39; %=117 - по стр. 40)
	
	
	
	219
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=42.5 - по стр. 3, 5, 7; %=38.25 - по стр. 4, 6; %=80.75 - по стр. 8, 10, 11; %=50 - по стр. 12; %=59.5 - по стр. 36; %=55.25 - по стр. 39; %=72.25 - по стр. 40)
	
	
	
	131
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 440
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7
	5
	1
	
	0.67643

	
	.   СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 554
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 38)
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 38)
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	15
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	7 312
	1 641
	54
	
	209.43535

	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	0.628

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 14, 16; %=115.2 - по стр. 18, 19, 27, 33, 42)
	
	
	
	1 579
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 14, 16; %=70.55 - по стр. 18, 19, 27, 33, 42)
	
	
	
	1 003
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	9 894
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	94
	7
	76
	
	1.0669542

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.011774

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 44, 46)
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 44, 46)
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	94
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	12 443
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 554
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 802
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 138
	
	
	
	


10

