
	

	Стройка:
	Капитальный ремонт фундаментов объектов культурного наследия областного значения

	

	Объект:
	Костромская обл., г. Солигалич, ул. Комсомольская, д. 14

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 


	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт фундамента объекта культурного наследия "Дом, в котором жила выдающаяся русская революционерка Вера Засулич", расположенный по адресу: г. Солигалич, ул. Комсомольская, д. 14

	Сметная стоимость:
	34.622
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.497
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	3.815
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 53-1-1 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен
	0.155
	130.94
	49.64
	20
	13
	8
	12.3
	1.9065

	
	
	
	81.30
	5.31
	
	
	1
	0.45
	0.06975

	

	2.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.1457
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.155)*0.94
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	ТЕРр 53-1-1 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен
	0.146
	130.94
	49.64
	19
	12
	7
	12.3
	1.7958

	
	
	
	81.30
	5.31
	
	
	1
	0.45
	0.0657

	

	4.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.1372
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.146)*0.94
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-1-5 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен
	0.146
	1 004.78
	443.59
	147
	82
	65
	84.9
	12.3954

	
	
	
	561.19
	46.65
	
	
	7
	3.95
	0.5767

	

	6.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	1.12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.6*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕРр 59-1-2 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями, 100 м2 горизонтальной проекции
	0.03
	1 433.30
	
	43
	43
	
	206.23
	6.1869

	
	
	
	1 433.30
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.6936
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.03)*23.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕРр 58-1-1 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	0.038
	144.33
	38.97
	5
	4
	1
	15.16
	0.57608

	
	
	
	105.36
	5.43
	
	
	
	0.46
	0.01748

	

	10.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.0532
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.038)*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТЕРр 58-3-1 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	0.035
	62.26
	0.20
	2
	2
	
	9.1
	0.3185

	
	
	
	62.06
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.0042
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.035)*0.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 46-04-006-03 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых, 100 м2
	0.05
	397.57
	203.90
	20
	10
	10
	29.3
	1.465

	
	
	
	193.67
	69.43
	
	
	3
	6.84
	0.342

	

	14.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.175
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 5*0.025*2*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕРр 58-1-3 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли
	0.038
	227.31
	35.58
	9
	7
	1
	27.08
	1.02904

	
	
	
	191.73
	4.96
	
	
	
	0.42
	0.01596

	

	16.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.0475
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.038)*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕР 46-04-008-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия
	0.038
	71.04
	12.52
	3
	2
	
	8.58
	0.32604

	
	
	
	58.52
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.0206
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3.8*0.00541
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕРр 63-10-1 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок, 100 м2 облицовки
	0.07
	61.15
	5.96
	4
	4
	
	7.31
	0.5117

	
	
	
	55.19
	2.03
	
	
	
	0.2
	0.014

	

	20.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.112
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 7*0.016*1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ТЕР 46-04-010-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия
	0.08
	317.02
	108.81
	25
	17
	9
	30.53
	2.4424

	
	
	
	208.21
	37.05
	
	
	3
	3.65
	0.292

	

	22.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.224
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8*0.04*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	297
	196
	101
	
	28.95336

	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	1.39359

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	297
	196
	101
	
	28.95336

	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	1.39359

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 3, 5; %=76 - по стр. 7; %=83 - по стр. 9, 11, 15; %=99 - по стр. 13, 17, 21; %=77 - по стр. 19)
	
	
	
	181
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 3, 5; %=60 - по стр. 7; %=65 - по стр. 9, 11, 15; %=59.5 - по стр. 13, 17, 21; %=50 - по стр. 19)
	
	
	
	138
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	616
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	616
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	181
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	138
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Уборка строительного мусора

	

	23.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	3.7266
	44.24
	33.92
	165
	15
	126
	0.5777
	2.1528568

	
	
	
	3.97
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.1457+0.1372+1.12+0.6936+0.0532+0.0042+0.175+0.0475+0.0206+0.112+0.568+0.4256+0.224
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	24.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	3.7266
	14.02
	14.02
	52
	
	52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.1457+0.1372+1.12+0.6936+0.0532+0.0042+0.175+0.0475+0.0206+0.112+0.568+0.4256+0.224
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	217
	15
	178
	
	2.1528568

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	217
	15
	178
	
	2.1528568

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 23)
	
	
	
	15
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 23)
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	217
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	217
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  Ремонтно-восстановительные работы

	

	25.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0702
	1 207.82
	
	85
	85
	
	177.1
	12.43242

	
	
	
	1 207.82
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.5*0.6*0.6*13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	26.
	ТССЦпг 01-01-01-039 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза
	9.828
	4.53
	3.94
	45
	
	39
	
	

	
	
	
	
	0.37
	
	
	4
	0.029
	0.285012

	
	Объем: 7.02*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	27.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	9.828
	14.02
	14.02
	138
	
	138
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 7.02*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	28.
	ТЕР 11-01-002-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	1.4
	139.28
	36.34
	195
	41
	51
	3.9215
	5.4901

	
	
	
	29.61
	3.30
	
	
	5
	0.375
	0.525

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	29.
	ТЕР 08-02-003-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки
	2.21
	224.68
	49.66
	497
	184
	110
	10.12
	22.3652

	
	
	
	83.28
	6.20
	
	
	14
	0.525
	1.16025

	
	Объем: 13*0.17
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  204-0069:[ М-(64.80=6480.00*0.01) ];  404-0005:[ М-(700.97=1735.07*0.404) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	30.
	404-0262 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 1000 шт.
	0.8928
	2 221.06
	
	1 983
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2.21*404
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	101-3890 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм, м2
	6.24
	30.37
	
	190
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	ТЕР 08-01-003-02 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.0208
	1 972.09
	124.21
	41
	3
	3
	16.445
	0.342056

	
	
	
	122.68
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-1742:[ М-(628.10=5.71*110) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	33.
	101-4702 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Техноэласт ЭПП, м2
	2.288
	22.44
	
	51
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2.08*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	ТЕР 08-01-003-07 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.237
	1 195.18
	93.89
	283
	48
	22
	24.38
	5.77806

	
	
	
	202.84
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	35.
	ТЕРр 53-9-1 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 240 мм, 100 м венца
	0.1483
	6 647.92
	381.61
	986
	366
	57
	322.82
	47.874206

	
	
	
	2 469.57
	10.63
	
	
	2
	0.9
	0.13347

	
	Вычт.ресурсы:  101-1742:[ М-(490.49=5.71*85.9) ]

	

	36.
	101-4702 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Техноэласт ЭПП, м2
	12.739
	22.44
	
	286
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.1483*85.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.568
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1483)*3.83
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	ТЕРр 53-9-5 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Смена венцов в стенах из брусьев окладных сечением 200х200 мм, 100 м венца
	0.16
	11 743.28
	295.84
	1 879
	304
	47
	248.35
	39.736

	
	
	
	1 899.88
	9.45
	
	
	2
	0.8
	0.128

	
	Вычт.ресурсы:  101-1742:[ М-(490.49=5.71*85.9) ]

	

	39.
	101-4702 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Техноэласт ЭПП, м2
	13.744
	22.44
	
	308
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.16*85.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.4256
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.16)*2.66
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	ТЕРр 53-10-1 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Подъем рубленых стен домкратом, 100 подъемов
	0.31
	2 106.76
	279.66
	653
	566
	87
	242
	75.02

	
	
	
	1 827.10
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 15+16
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	ТЕР 10-01-012-05 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Обшивка каркасных стен пленкой в 2 слоя, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0.21
	93.96
	4.15
	20
	15
	1
	9.522
	1.99962

	
	
	
	72.84
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10.5*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-0851:[ М-(307.65=2.93*105) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	43.
	101-4135 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) в 2 слоя, м2
	22.05
	5.81
	
	128
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10.5*2*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	ТЕР 26-01-036-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности
	0.182
	244.91
	11.40
	45
	24
	2
	18.469
	3.361358

	
	
	
	133.16
	0.44
	
	
	
	0.0375
	0.006825

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	45.
	101-2797 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм, 10 шт.
	10.92
	5.93
	
	65
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6*18.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	104-0312 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35, м3
	1.3974
	1 208.43
	
	1 689
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.37*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	ТЕР 08-02-001-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки
	1.13
	184.50
	42.35
	208
	51
	48
	6.21
	7.0173

	
	
	
	45.15
	5.90
	
	
	7
	0.5
	0.565

	
	Вычт.ресурсы:  404-0005:[ М-(683.62=1735.07*0.394) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	48.
	404-0262 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 1000 шт.
	0.4452
	2 221.06
	
	989
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.13*394
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	ТЕР 15-02-036-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.167
	2 662.94
	63.99
	445
	200
	11
	149.4425
	24.956898

	
	
	
	1 200.03
	18.04
	
	
	3
	1.8
	0.3006

	
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(2746.44=25.43*108) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	50.
	101-0872 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия, м2
	18.036
	16.27
	
	293
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.167*108
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	ТЕР 08-01-003-03 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.0565
	2 808.10
	200.54
	159
	10
	11
	23.115
	1.3059975

	
	
	
	172.44
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-1742:[ М-(1256.20=5.71*220) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	52.
	101-4702 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Техноэласт ЭПП, м2
	12.43
	22.44
	
	279
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 5.65*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	ТЕР 08-01-005-01 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ" толщиной слоя 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.167
	111.52
	23.59
	19
	15
	4
	12.558
	2.097186

	
	
	
	87.27
	1.43
	
	
	
	0.1625
	0.0271375

	
	Вычт.ресурсы:  402-0059:[ М-(9379.86=29777.34*0.315) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	54.
	Прайс. 

Масса гидроизоляционная CR 65/5, расход 3 кг на 1 м2, кг
	50.1
	31.21
	
	1 564
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 16.7*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =221/1.18/6.12*1.02

	

	55.
	ТЕР 10-01-012-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0.0651
	3 360.70
	58.55
	219
	21
	4
	41.745
	2.7175995

	
	
	
	315.18
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	56.
	ТЕР 15-04-019-05 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.23
	661.60
	8.50
	152
	30
	2
	15.87
	3.6501

	
	
	
	129.02
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	57.
	ТЕР 12-01-010-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.1026
	1 115.03
	28.44
	114
	99
	3
	129.6625
	13.303373

	
	
	
	967.29
	2.95
	
	
	
	0.25
	0.02565

	
	Объем: 29.3*0.1+29.3*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-1875:[ М-(7882.56=10080.00*0.782) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	58.
	101-1706 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, т
	0.081
	10 080.00
	
	816
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Внутренние восстановительные работы

	

	59.
	ТЕР 10-01-012-03 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0.07
	2 892.40
	51.75
	202
	46
	4
	86.595
	6.06165

	
	
	
	662.46
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	60.
	ТЕР 11-01-033-02 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия
	0.08
	8 367.63
	150.63
	669
	46
	12
	76.7165
	6.13732

	
	
	
	572.31
	9.64
	
	
	1
	0.95
	0.076

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	61.
	ТЕР 15-04-025-03 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.08
	1 389.45
	12.16
	111
	38
	1
	59.0755
	4.72604

	
	
	
	469.06
	0.25
	
	
	
	0.025
	0.002

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	
	Устройство крыльца

	

	62.
	ТЕР 10-01-053-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец, 1 м3
	0.24
	676.68
	43.59
	162
	100
	10
	48.8865
	11.73276

	
	
	
	417.50
	2.06
	
	
	
	0.175
	0.042

	
	Вычт.ресурсы:  102-0028:[ М-(1053.36=1881.00*0.56) ];  102-0032:[ М-(1003.62=2048.20*0.49) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	63.
	102-0028 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта, м3
	0.252
	1 881.00
	
	474
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.24*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	ТЕР 10-01-052-04 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство козырьков, 1 м2 горизонтальной проекции
	3.8
	48.13
	2.08
	183
	170
	8
	5.635
	21.413

	
	
	
	44.75
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  102-0025:[ М-(24.45=1222.64*0.02) ];  102-0049:[ М-(35.40=1180.09*0.03) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	65.
	102-0024 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта, м3
	0.0315
	1 520.95
	
	48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.03*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	ТЕР 12-01-007-08 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли
	0.04
	1 233.59
	69.00
	49
	33
	3
	104.4775
	4.1791

	
	
	
	829.55
	7.39
	
	
	
	0.625
	0.025

	
	Вычт.ресурсы:  101-1875:[ М-(8769.60=10080.00*0.87) ];  102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	67.
	102-0052 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3
	0.105
	1 306.25
	
	137
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.1*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	101-3741 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т
	0.0348
	9 435.60
	
	328
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	69.
	ТЕР 12-01-009-02 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.033
	6 108.24
	27.89
	202
	9
	1
	36.1215
	1.1920095

	
	
	
	269.47
	2.36
	
	
	
	0.2
	0.0066

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	70.
	ТЕР 10-01-012-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0.069
	3 360.70
	58.55
	232
	22
	4
	41.745
	2.880405

	
	
	
	315.18
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4.7+2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	71.
	ТЕР 10-01-052-03 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство крылец, 1 м2 горизонтальной проекции
	3
	132.15
	42.83
	396
	233
	128
	9.7635
	29.2905

	
	
	
	77.52
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  102-0008:[ М-(106.08=530.41*0.2) ];  102-0049:[ М-(59.00=1180.09*0.05) ];  102-0061:[ М-(90.29=1003.20*0.09) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	72.
	102-0060 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3
	0.252
	1 254.01
	
	316
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.24*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	102-8007 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт II, м3
	0.021
	1 097.25
	
	23
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.02*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	ТЕРр 69-10-1 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Антисептирование древесины водными растворами, 100 м2 обработанной поверхности
	0.558
	20.38
	1.66
	11
	10
	1
	2.51
	1.40058

	
	
	
	18.72
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3*2+24+6.9*2+4*2+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-2317:[ М-(61.50=17572.01*0.0035) ];  411-0001:[ М-(0.17=2.44*0.07) ]

	

	75.
	Прайс. 

СЕНЕЖ АНТИСЕПТИК ЭКОБИО, расход 0,3 кг на 1 м2, кг
	16.74
	10.73
	
	180
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 55.8*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =380/5/6.12/1.18*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	18 547
	2 769
	812
	
	358.46084

	
	
	
	
	
	
	
	38
	
	3.3085445

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	18 364
	2 769
	635
	
	358.46084

	
	
	
	
	
	
	
	34
	
	3.0235325

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	8 403
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 25; %=110.7 - по стр. 28, 60; %=109.8 - по стр. 29, 32, 34, 47, 51, 53; %=86 - по стр. 35, 38, 41; %=106.2 - по стр. 42, 55, 59, 62, 64, 70, 71; %=90 - по стр. 44; %=94.5 - по стр. 49, 56, 61; %=108 - по стр. 57, 66, 69; %=78 - по стр. 74)
	
	
	
	2 677
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 25; %=63.75 - по стр. 28, 60; %=68 - по стр. 29, 32, 34, 47, 51, 53; %=70 - по стр. 35, 38, 41; %=53.55 - по стр. 42, 55, 59, 62, 64, 70, 71; %=59.5 - по стр. 44; %=46.75 - по стр. 49, 56, 61; %=55.25 - по стр. 57, 66, 69; %=50 - по стр. 74)
	
	
	
	1 734
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	22 775
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	183
	
	177
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	0.285012

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 26)
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 26)
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	183
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	22 958
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 677
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 734
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  Устройство отмостки

	

	76.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.1507
	1 207.82
	
	182
	182
	
	177.1
	26.68897

	
	
	
	1 207.82
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4.5*3+1.57
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	77.
	ТССЦпг 01-01-01-039 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза
	21.098
	4.53
	3.94
	96
	
	83
	
	

	
	
	
	
	0.37
	
	
	8
	0.029
	0.611842

	
	Объем: 15.07*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	78.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	21.098
	14.02
	14.02
	296
	
	296
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 15.07*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.71

	

	79.
	ТЕР 11-01-002-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	4.5
	139.28
	36.34
	627
	133
	164
	3.9215
	17.64675

	
	
	
	29.61
	3.30
	
	
	15
	0.375
	1.6875

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	80.
	ТЕР 11-01-002-04 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	4.5
	158.07
	67.41
	711
	150
	303
	4.2895
	19.30275

	
	
	
	33.25
	6.05
	
	
	27
	0.6875
	3.09375

	
	Вычт.ресурсы:  408-0012:[ М-(17.15=171.53*0.1) ];  408-0013:[ М-(15.44=171.53*0.09) ];  408-0015:[ М-(119.24=119.24*1) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	81.
	408-0011 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм, м3
	5.355
	130.47
	
	699
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4.5*1.19
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	82.
	ТЕР 11-01-050-01 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности
	0.314
	1 449.07
	2.08
	455
	9
	1
	3.9675
	1.245795

	
	
	
	29.60
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	83.
	ТЕР 26-01-039-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции
	1.57
	167.45
	68.53
	263
	155
	108
	12.167
	19.10219

	
	
	
	98.92
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 31.4*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	84.
	104-0312 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35, м3
	1.6014
	1 208.43
	
	1 935
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.57*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	85.
	ТЕР 06-01-001-16 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 

прим.) 

Устройство отмостки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.045
	5 631.38
	3 146.49
	253
	85
	142
	253.759
	11.419155

	
	
	
	1 893.04
	402.14
	
	
	18
	34.1375
	1.5361875

	
	Вычт.ресурсы:  102-0061:[ М-(40.13=1003.20*0.04) ];  204-0100:[ М-(47412.54=5853.40*8.1) ];  401-0066:[ М-(57372.88=565.25*101.5) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	86.
	401-0066 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200), м3
	4.5675
	565.25
	
	2 582
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4.5*1.015
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	87.
	С401-0066.1 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (надбавка на W6), м3
	4.5675
	17.46
	
	80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4.5*1.015
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =498.9*0.035

	

	88.
	204-0069 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Арматурные сетки сварные, т
	0.215
	6 480.00
	
	1 393
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 215/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	89.
	102-0048 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта, м3
	0.063
	1 417.41
	
	89
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.06*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	9 661
	714
	1 097
	
	95.40561

	
	
	
	
	
	
	
	68
	
	6.9292795

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	9 269
	714
	718
	
	95.40561

	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	6.3174375

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	4 116
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 76; %=110.7 - по стр. 79, 80, 82; %=90 - по стр. 83; %=94.5 - по стр. 85)
	
	
	
	738
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 76; %=63.75 - по стр. 79, 80, 82; %=59.5 - по стр. 83; %=55.25 - по стр. 85)
	
	
	
	432
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	10 439
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	392
	
	379
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	0.611842

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 77)
	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 77)
	
	
	
	5
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	392
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	10 831
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	738
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	432
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	28 722
	3 694
	2 188
	
	484.97267

	
	
	
	
	
	
	
	121
	
	11.631414

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	27 930
	3 679
	1 454
	
	482.81981

	
	
	
	
	
	
	
	109
	
	10.73456

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	12 519
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 3, 5, 35, 38, 41; %=76 - по стр. 7; %=83 - по стр. 9, 11, 15; %=99 - по стр. 13, 17, 21; %=77 - по стр. 19; %=72 - по стр. 25, 76; %=110.7 - по стр. 28, 60, 79, 80, 82; %=109.8 - по стр. 29, 32, 34, 47, 51, 53; %=106.2 - по стр. 42, 55, 59, 62, 64, 70, 71; %=90 - по стр. 44, 83; %=94.5 - по стр. 49, 56, 61, 85; %=108 - по стр. 57, 66, 69; %=78 - по стр. 74)
	
	
	
	3 596
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 3, 5, 35, 38, 41; %=60 - по стр. 7; %=65 - по стр. 9, 11, 15; %=59.5 - по стр. 13, 17, 21, 44, 83; %=50 - по стр. 19, 74; %=38.25 - по стр. 25, 76; %=63.75 - по стр. 28, 60, 79, 80, 82; %=68 - по стр. 29, 32, 34, 47, 51, 53; %=53.55 - по стр. 42, 55, 59, 62, 64, 70, 71; %=46.75 - по стр. 49, 56, 61; %=55.25 - по стр. 57, 66, 69, 85)
	
	
	
	2 304
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	33 830
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	792
	15
	734
	
	2.1528568

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	0.896854

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 23, 26, 77)
	
	
	
	27
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 23, 26, 77)
	
	
	
	16
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	792
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	34 622
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 596
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 304
	
	
	
	


18

